

Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją projektu "Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanówka"

Milanówek, dnia 19.01.2015 roku

Nr sprawy: I.271.1.2015

Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZPU/21/2015 na "Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją umowy „Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VOIP na terenie miasta Milanówka”

W dniu 19.01.2015 roku wpłynęło od Wykonawcy pytanie dot. ww. postępowania:

„W nawiązaniu do postępowanie przetargowego "Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją umowy" Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VOIP na terenie miasta Milanówka" zwracam się z prośbą o sprecyzowanie terminu od kiedy musi nastąpić realizacja przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy (tj. określenie liczby dni pełnienia nadzoru inwestorskiego) gdyż w obecnej formie ogłoszenia jest tylko informacja o przewidywanym terminie końca realizacji umowy tj. 25.03.2015.

Znając wymaganą dokładną liczbę dni pełnienia nadzoru Wykonawca będzie mógł oszacować cenę za jeden dzień nadzoru a tym samym będzie mógł wycenić koszt miesięczny nadzoru - zgodnie z formularzem cenowym."

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, iż w ogłoszeniu został podany termin rozpoczęcia realizacji umowy – styczeń 2015 roku. Na dzień wszczęcia postępowania ani na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić dnia, od którego nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy, ale ostateczny termin zależy od zakończenia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „ Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją umowy „Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VOIP na terenie miasta Milanówka”.

Dlatego, też Zamawiający w dokumentacji postępowania określił, iż wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone proporcjonalnie do ilości dni wykonywania usługi.

Z poważaniem

p.o. Kierownika
Referatu Informatyki
Jacek Wojdyła