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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
w ramach Kontraktu BUDOWA WODOQOCIAGUW ULICY JODLOWE]J W MILANOWKU

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Ogolna Specyfikacja Techniczna stanowi integralng czes¢ SIWZ. Jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2. Zakres rzeczowy robét

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosci wystepujace przy montazu sieci wodociagowej
DN 100 mm z rur PE wraz z uzbrojeniem

2.2.1. przewéd wodociagowy z rur cisnieniowych PE100 PN 10 SDR 17 ér. 110 x6,6 mm o dlugosci - 536,60 m

2.2.2. zasuwa zeliwna kolnierzowa DN100 mm z migkkim uszczelnieniem klina -7 szt.
2.2.3. hydrant p. pozarowy podziemny o $rednicy DN 80 mm - 6 szt.
Robotami towarzyszacymi przy budowie sieci wodociagowej sa.

- wykopy,

- umocnienia $cian wykopow,

- wykonanie podioza zgodnie z technologia producenta rur,

- obsypka i pierwsza zasypka przewodow wraz z zaggszczeniem recznym gruntu,
- zasypka wykopu wraz z zageszczeniem mechanicznym

- rozbidrka i odtworzenie nawierzchni gruntowej

3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

3.1.Przez caly czas trwania rob6t wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami
BHP (Dz. U. Nr 47, p6z 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

3.2. Podczas realizacji robo6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy. W szczegblnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

3.3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami

i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

4.1. sie¢ wodociagowa — przewdd wodociagowy stanowiacy zrodio wody dla odbiorcow,

4.2. przewod wodociagowy — sklada si¢ z rur , ksztaltek i uzbrojenia,

4.3. uzbrojenie — armatura , pozwalajace na wlasciwa obsluge , kontrolg i eksploatacjg sieci: zasuwy, hydranty,

4.4, rura ochronna ( ostonowa ) — rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego, stuzaca do
przenoszenia obciazen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przeszkode
terenowa (pas drogowy , réw) ewentualnych wyciekow wody,

4.5. podsypka — material gruntowy migedzy podiozem a przewodem kanalizacyjnym

4.6. obsypka — materiat gruntowy otaczajacy przew6d migdzy podsypka a wierzchem rury

4.7. zasypka wstepna — warstwa materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury (pierwsza warstwa zasypki)

4.8. zasypka glowna — warstwa materiatu gruntowego nad pierwsza warstwa zasypki do powierzchni terenu

5. Kategoria robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne dla poszczegoélnych grup

robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) - wymagania ogdlne

CPV- 45.10.00.00-8 - przygotowanie terenu pod budowg, - wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych,
CPV -45.23.31.42-6 - roboty drogowe

CPV- 45.11.12.00-0 - roboty ziemne - Roboty ziemne w gruntach kat. II-IV wykopy/zasypy

CPV - 45.23.13.00-8 - roboty w zakresie budowy wodociagow i rurociagoéw do odprowadzania Sciekow
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6. Wykonanie roboét:

6.1. Roboty przygotowawcze

- przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ trasy przewodow przez uprawnionego geodete,

- uzyskac zgode zarzadcy drogi na wejscie w teren,

- wykona¢ inwentaryzacje ulozonych rurociagéw przez uprawnionego geodet¢ przed zasypaniem przewodow,
- wykona¢ badania zageszczenia gruntu, przewiduje si¢ wymiang gruntu w wielkosci 20%.

6.2. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociagowa nalezy wykonaé o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami.

- odspojenie , wydobycie i transport gruntu,

- obudowa §cian

- ewentualne odwodnienie wykopow wg potrzeb,

- podloze,

- zasypka i zageszczenie wykopu. Zageszczenie gruntu do wskaznika nie mniejszego niz CBR 0,99 dla gornych
warstw gruntu do glebokosci 1,20m oraz nie mniejszy niz CBR 0,95 dla warstw gruntu ponizej 1,20m

6.3. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta materialow.

7. Informacja o terenie budowy.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspoirzedne punktow
gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST
Wykonawca zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym winien przygotowac teren budowy, zwracajac przy
tym szczegblng uwage na zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Obowiazki wynikajace z prawa budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych interesow osob trzecich, to
przede wszystkim:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej

oraz ze $rodkéw tacznosci oraz doplywu §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrona przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne,

promieniowanie,
- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowiazek na przed rozpoczeciem robot przedstawi¢ projekt
organizacji ruchu do wiadomosci w szczegolnosci:
- miejscowej strazy pozarnej,
- pogotowiu ratunkowemu,
- lokalnemu Zaktadowi Komunikagji itp.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng
umowna.
Podczas budowy wszelkie uciazliwoéci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robot budowlano -
montazowych beda miaty charakter okresowy, krotkotrwaly spowodowany praca maszyn i sprzgtu budowlanego.
W trakcie tego okresu najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap robdt ziemnych, powodujacy najwigcej hatasu
poprzez pracg cigzkich maszyn i zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas
ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak montaz przewodow oraz wykonywanie potaczen technologicznych
sg juz etapami zdecydowanie mniej uciazliwymi dla otoczenia.
W zwiazku z powyzszym w zakresie obowiazkow Kierownika Budowy jest nalezyta dbatos¢ o tad i porzadek na
terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy
prowadzaca w konsekwencji do jej szybkiego zakonczenia i oddania obiektu do uzytkowania.
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8. Materialy.

8.1. Ogolne wymagania

8.1.1. Zrodta uzyskania materiatow fabrycznych i do zasypki wykopow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia zakupu,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy

z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i S$wiadectw certyfikacji w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postgpu
robét.

8.1.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych do podsypki i zasypki wykopow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych waczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczyé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
#rodla. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zawiazane

z dostarczeniem materiatdw do robot.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoOinione w dokumentach umowy.

8.1.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zZlozone w miejscu wskazanym przez INL Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez INL
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem

i nie zaplaceniem.

8.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot, i byly dostepne do
kontrolo przez INI. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z INL

8.1.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej dwa tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INL
Zmiang materialu musi zaakceptowa¢ projektant.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentaciji

technicznej i PN lub aprobatach technicznych

8.2. sie¢ wodociggowa

8.2.1. przewdd wodociagowy z rur cisnieniowych PE110 PN 10 o dlugoscei - 536,60 m
8.2.2. zasuwa zeliwna koierzowa DN100 mm z miekkim uszczelnieniem klina -7 szt.
8.2.3. hydrant p. pozarowy podziemny o §rednicy DN 80 mm - 6 szt.

8.4. elementy betonowe

8.4.1. obudowy skrzynki zasuw i hydrantow

8.4.2. bloki podporowe betonowe pod zasuwy i hydranty

8.4.3. bloki oporowe

8.4.4. obudowa skrzynki hydrantu

8.5. Podsypka z piasku lub drobnego zwiru, materiat uzyty na podsypke zgodnie z wymaganiami norm np. PN-
B-06712, PN-B-11111, PN-11112.

8.6. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409).

8.7. Wszystkie materiaty powinny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa wskazujace zapewnienie
zgodnosci z kryteriami technicznymi okre§lonymi w Polskich Normach, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 1998r . Kazda dostarczona na
budowe partia materialtow powinna posiada¢ ww. dokumenty.

8.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Materialy, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakoficzeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaf technologicznych wbudowania.

8.9 Przechowywanie i skladowanie materialéw wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty do
czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
whasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i na jego koszt.

9. Sprzet.

9.1 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot . Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez INL

Liczba i wydajnosé sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INL, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana
przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. '

9.2 Sprzet do wykonania zewnetrznych sieci wodociagowych

9.2.1 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych

i wykonczeniowych :

- koparke podsigbierng 0,15m3 do 0,25 m3

- spycharke kotowa lub gasienicowa 55 do 74 KM

- sprzet do zageszczania gruntu np. ubijak spalinowy

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci 4t do 10t

- szalunki ( stalowe wypraski, szalunki systemowe),

9.2.2 Sprzet do robot montazowych

- samochod dostawczy do 0,9t

- samochod skrzyniowy do 5t

- zuraw samochodowy 4t do 10t,

-sprzet specjalistyczny dostosowany do technologii montazu rur PVC i PE oraz uzbrojenia w armaturg.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

10. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodk6éw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie
przewidzianym umowa.

Dopuszcza si¢ mozliwo$é wariantowego uzycia érodkow transportu w stosunku do przyjetych w dokumentaciji
projektowej, o ile ich uzycie zapewni zatozony zakres i jako$¢ wykonywanych robot.

Wybrane srodki transportu nie moga by¢ pozniej zmieniane bez zgody Inspektora nadzonu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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11. Opis rozwiazan technicznych

11.1.1. Roboty pomiarowe

11.2.1. Rozbiérka mechaniczna nawierzchni z kostki betonowej

11.2.2. rozbiorka mechaniczna podbudowy z kruszywa tamanego

11.2.3. odwoz kruszywa lamanego na odlegtoé¢ do Sk na najblizsze dostgpne dla wykonawcy skiadowisko,

11.2.4. wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

11.2.5. odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej,

11.2.6. wykonanie utwardzenia nawierzchni kruszywem famanym,

11.3.1. wykopy liniowe o $cianach pionowych dla przewodéw wodociagowych wykonywaé 80% mechanicznie wykop
o szerokosci 0,80m ze skladowaniem gruntu wzdluz wykopu,

11.3.2. wykopy liniowe o $cianach pionowych dla przewodéw wodociagowych wykonywac 20% recznie

11.3.3. wykonanie zabezpieczenia pionowych $cian wykopu obustronnie - wypraskami stalowymi szalunkowymi

wraz z rozbiérka lub szalunkami systemowymi.

11.3.4. zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia montaz i demontaz

11.3.5. montaz rur ostonowych

11.3.6. zasypka wykopu wykona¢ gruntem rodzimym mechanicznie 80% z zageszczenien.

11.3.7. zasypke wykopu wykona¢ w 20% recznie.

11.3.8. zageszczenie mechanicznie gruntu ubijakami

11.3.9. wywoz nadwyzki gruntu na odleglo$¢ 3 km

11.3.10. montazi rozbidrka barierek na slupkach

11.3.11. montaz i demontaz przewodow o$wietleniowych

11.3.12. montaz i demontaz opraw o$wietleniowych

11.4.1. podioze - wykona¢ podsypke piaskowa grubosci 20 cm pod rurociag; rurociag obsypac piaskiem z rgcznym
zageszczeniem, wykonaé 30 cm pierwsza, warstwe zasypki piaskiem pozbawionym kamieni z zageszczeniem
recznym

11.4.2. montaz rurociagu zrur PE 100x6,6 mm PN 10 SDR 17 taczonych za pomoca zgrzewania doczolowego lub za

pomoca zlaczek elektrooporowych ,

11.4.3. wezel polaczeniowy -szczegot A

11.4.4. szczegbt B —~ montaz hydrantow,

11.4.5. szczegdt C - montaz hydrantow i zasuw,

11.4.6. wezel polaczeniowy - szczegdt D

11.4.7 oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi wykonad tasma z tworzywa sztucznego koloru zielonego
z wkiadka metalowa,

11.4.8. wykonanie proby hydraulicznej szczelnosci wybudowanego odcinka wodociagu (30 min na 1,5 ci$nienia
roboczego nie mniej niz 1 MPa). Probe ci§nieniowa wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia , po wykonaniu
blokéw podporowych i po czesciowych przysypaniu przewodow

11.4.9. dezynfekcja wodociagu,

11.4.10. plukanie wodociagu

11.4.11.wykonanie blokéw podporowych i oporowych.

12. ODBIOR ROBOT

12.1.0dbidr czgsciowy

Roboty podlegaja odbiorowi czgsciowemu. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robdt;
- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych obejmuje sprawdzenie:
- wytyczenia osi przewodu,

- szerokosci wykopu,

- glebokosci wykopu,

- ewentualnego odwodnienia wykopu,

- szalowania wykopu,

- zabezpieczenia od obciazen ruchu drogowego,

- zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

- rodzaju podioza,

- rodzaju rur,

GMINA MILANOWEK
Ul Kos$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek



BUDOWA WODOCIAGU W ULICY JODLOWE]J W MILANOWKU

- sktadowaniu rur,

- utozenia przewodu,

- zageszczenia, obsypki i zasypki przewodu,

- szczelnoéci przewodow,

- zageszczenia zasypki pierwszej warstwy i dalszej wykopu,

12.2. Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym oraz:

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czes$ciowych;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

- pozytywne wyniki badania wody;,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjna.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektows oraz ewentualnymi zapisami Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

- aktualnosé Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

13.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa, platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla

danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze zlozong oferta.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe).

- wszystkie czynnosci zwiazane z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

- wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie
postepu robot,

- wszystkie czynnosci zwigzane z publikacja informacji o robotach w miejscowych mediach,

- wszystkie koszty zwiazane z dostosowaniem si¢ do warunkow kontraktu w szczegdlnosci do specyfikacii i
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do ceny jednostkowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

13.2. Warunki Kontraktu i wymagania og6ine Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji

Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w przedmiarze

robét.

14. PRZEPISY

14.1.Normy:

1. PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe

2. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary

3. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 100. Wymagania techniczne

3. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodg —~Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgsci
sktadowych,

4. PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode ~Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych,

5. PN-B-10725:1997 Préba cisnieniowa

6. PN-85/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne Wymagania przy odbiorze

7. PN-B-10736 Wodociagi . Roboty ziemne
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8. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych
9. PN-86/H-74374 Polaczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania

PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1IMPa
PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne. Wymagania i badania
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-75/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty . Wymagania i badania

PN-B-067120, PN-11112 — podsypka pod rurociagt

PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania

i wybudowania

14.2. Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdZniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych ( Polska)

- Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej , Gazowej 1 Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

- Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano -montazowych tom. I Budownictwo Ogélne

- Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano -montazowych tom. II - Instalacje sanitarne
i przemystowe
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