Przebudowa ulicy Letniczej na odcinku od ul. Kosciuszki do ulicy Podgérnej oraz ulicy Gospodarskiej w zakresie od ul. Lesny Slad do ul. Wspélnej

UMOWA nr

zawartaw dniu ..................... 2014 r. w Milanowku

pomiedzy:

Gming Milanowek, ul. KosSciuszki 45, 05-822 Milanowek
reprezentowang przez:

Pana Michala Stepnia — Zastepce Burmistrza Miasta Milanowka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — p. Bozeny Sehn,

zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM

zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,
reprezentowanym przez :

Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy — Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U.
2010r. Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.) oraz przepisOw wykonawczych wydanych na jej podstawie i wybranej
oferty bedacej integralng czgscig umowy, zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

1. Postanowienia ogdlne
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajace na Przebudowie ulicy Letniczej
na odcinku od ul. Kosciuszki do ulicy Podgérnej oraz ulicy Gospodarskiej w zakresie od ul. Lesny Slad do ul.
Wspdolnej.

§2
Podstawa zawartej] Umowy jest Oferta Wykonawcy zdnia ....................... 2014r, stanowigca zatacznik nr 1
do Umowy, zwana dalej Oferta.

§3

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje nastepujaca nieruchomoscig na cele budowlane ul. Gospodarska dz. nr
ew. 1/1, 2/1, 1/2, 4, 14/13, 14/8, 1/3, 99/3, 100/2, 108, 109, 100/1 — w obr. 05-09, dz. nr ew. 2, 1/2, 8, 19/1,
19/2, 1/1, 59/1, 138 — w obr. 05-10, 2/2, 9/2, 10/2, 80/1, 81/4, 84/5, 85/2, 86/1, 120, 2/1, 80/2 — w obr. 05-08,
31/2, 57, 49/12, 49/8, 51, 53/3, 52/2, 54/13, 54/10, 54/17, 56, 58, 87, 59/1, 97, 61/2 w obr. 05-03 oraz ul.
Letniczg dz. nr ew. 16/4, 16/6, 16/5, 16/3, 16/7, 16/2, 16/8, 1/2, 1/12 — w obr. 05-14 w miejscowosci
Milanéwek.
§4

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robdt objetych niniejsza Umowa z nalezyta staranno$cia, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz przepisami
prawa.

§5
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: ............ccooeiiiiiiiiiiiiinnnn.
zamieszkaly przy ul. ......................... posiadajgcy uprawnienia nr .............o.cooeevenvennnn.. wydane w dniu
........................ PIZeZ: ..oiiiiiiiiiiiiieee Wi,

§6

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot, warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, dokonal ogledzin w terenie lokalizacji
zadania i uznaje za wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

2. Dokumentacja projektowa, o0 ktorej mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy.
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§7

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot objetych Umowa wylacznie wyrobow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

§8

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wlasnych materiatéw, maszyn i urzadzen.

I1. Przedmiot Umowy
§9

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przebudowy ulicy Letniczej na odcinku od ul. Kosciuszki do ulicy
Podgdrnej oraz ulicy Gospodarskiej w zakresie od ul. Lesny Slad do ul. Wspoélne;.

2. Roboty budowlane obejmujace przebudowe ulicy Letniczej maja na celu poprawe stanu technicznego i
uzytkowego ulicy poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci na dtugosci 120m
poprzez wykonanie nast¢gpujacych elementow:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

6)

7)

8)

chodnika przy ogrodzeniach szerokosci 1,50m z kostki betonowej oddzielonego od jezdni pasem
zieleni i drzewami.

remontu na dlugosci 60m istniejacej nawierzchni bitumicznej, poprzez sfrezowanie i utozenie nowej
warstwy $cieralnej.

obramowanie nawierzchni jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie z betonu. Kraweznik
wyniesiony, ze $wiattem 10cm.

obramowania chodnikéw obrzezem betonowym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej. W ulicy
projektuje si¢ wykonanie odwodnienia do projektowanych studni chtonnych.

jezdni poprzez utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC 11S) wg. WT-1 i WT-2 z 2010r
4 cm, warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (AC 16W) wg. WT-1 i WT-2 z 2010r 6 cm, podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 0-31,5mm 20 cm oraz warstwy z mieszanki
kruszywa naturalnego 15 cm. Ponadto jezdni¢ t¢ obramowac nalezy kraweznikiem betonowym 15x30
cm na lawie z betonu B-15.

jezdni - w miejscu frezowania - sfrezowanie mechaniczne istniejacej nawierzchni bitumicznej 4 cm,
utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego (AC 5 S) wg. WT-1 1 WT-2 z 2010r 0-4 cm oraz
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC 11S) wg. WT-1i WT-2 z 2010r 4 cm

chodnika — poprzez utozenie kostki betonowej czerwonej 6 cm z podbudowag w postaci podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 5 cm. Ponadto wykonanie warstwy z mieszanki kruszywa naturalnego - 10
cm, nastepnie jezdni¢ obramowa¢ nalezy obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4.

zjazdow, ktore wybudowac nalezy z kostki betonowej szarej - 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- 1:45 cm oraz na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 0-31,5mm 15 cm
oraz warstwy z mieszanki kruszywa naturalnego - 10 cm. Ponadto zjazdy obramowaé nalezy
kraweznikiem betonowym 15x30 cm wtopionym na tawie z betonu B-15.

odwodnienia - na odcinku [L=60 m istniejagcej nawierzchni bitumicznej, sa wpusty deszczowe
obustronnie i studnie chlonne. Na pozostalym odcinku, wody deszczowe z ulicy Letniczej
odprowadzone beda powierzchniowo réwniez do wpustéw ulicznych betonowych @ 50 cm
zaopatrzonych w osadniki szlamowe 1 w dalszej kolejnosci poprzez przykanaliki z PVC @ 16 cm do
projektowanych studni chtonnych z kregdéw zelbetowych @ 150 cm.

3. Roboty budowlane obejmujace przebudowe ulicy Gospodarskiej maja na celu poprawe stanu
technicznego 1 uzytkowego ulicy poprzez wykonanie nawierzchni wraz z przebudowa kolidujacej
infrastruktury oraz wykonanie elementéw odwodnienia, chodnikow, zjazdow i zatok postojowych na
odcinku ok. 441,50m poprzez wykonanie nastgpujacych elementow:

1) nawierzchni jezdni - z betonu asfaltowego o szeroko$ci zgodnej z dokumentacja projektowg na catej

dhugosci przy zastosowaniu: warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego BA-0/12,8mm 4 cm, warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego BA-0/16mm 6 cm, gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowane mechanicznie — 0-31,5mm 8 cm, goérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
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stabilizowanego mechanicznie — 31,5-63mm 17 cm, warstwy z mieszanki kruszywa naturalnego 20
cm, obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 c¢cm na lawie z betonu B-15, kraweznik
wyniesiony, ze $wiatlem 10 cm

2) chodnikow obustronnych - przy ogrodzeniach o szerokosci 1,50 m z kostki betonowej oddzielonych od
jezdni pasem zieleni oraz w miejscach kontaktu z jezdnia o szerokosci 2,0 m przy zastosowaniu: kostki
betonowej czerwonej 6 cm, podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5 cm, warstwy z mieszanki kruszywa
naturalnego 10 cm, podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 0-31,5mm 10
cm, warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego 10 cm, obramowania chodnikow obrzezem
betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowejl:4.

3) odwodnienia - do projektowanych studni chtonnych.

4) zjazdow — przy zastosowaniu kostki betonowej szarej - 8 cm, podsypki cementowo-piaskowej 1:45
cm, podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 0-31,5mm 15 cm, warstwy z
mieszanki kruszywa naturalnego 10 cm. Ponadto wybudowane zjazdy obramowaé nalezy
krawegznikiem betonowym 15x30 cm wtopionym na fawie z betonu B-15.

5) zatok postojowych — przy zastosowaniu: kostki betonowej — granitowa 8cm, podsypki cementowo —
piaskowej 5cm, podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 0-31,5mm 15 cm,
warstwy z mieszanki kruszywa naturalnego 10 cm, obramowania kraweznikiem betonowym 15x30
cm wtopionym na tawie z betonu B-15.

Wszystkie materialy 1 elementy uzyte do budowy ulicy musza spelnia¢ wymagania okreslone

odpowiednimi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi dopuszczajacymi do stosowania w

budownictwie oraz spetnia¢ wymagania Specyfikacji Technicznych. Ponadto w ramach realizacji niniejszej

umowy osiggnac¢ nalezy parametry techniczne przyjete w dokumentacji projektowe;j.

II1. Prawa i obowiqzki stron Umowy
§10

Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy.

Dokonywanie w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia odbioru robodt podlegajacych zakryciu i
zanikajgcych oraz w ciggu 7 dni roboczych odbiorow czg¢sciowych pod warunkiem otrzymania wszelkich
niezbednych dokumentéw formalnoprawnych niezbednych do odbioru. Zastrzega si¢ ponadto, ze
stwierdzenie istotnych usterek w czasie odbioru Iub brakéw wiasciwych dokumentéw powoduje nie
dokonanie odbioru, za$ koszt ponownego odbioru ponosi Wykonawca.

Wyptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w §15.

§11

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

Spetnienie obowigzkéw wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z poleceniami zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt i przepisami Prawa Budowlanego i
rozporzadzeniami wykonawczymi.

Zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia w zakresie robot objetych zamowieniem.
Zgtaszanie do odbioru robdt (w tym robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu).

Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej: dokumentacji powykonawczej, atestow, protokotow
badan i1 sprawdzen, protokotdw odbioréw specjalistycznych, o§wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci
wykonania obiektu z dokumentacja, obowigzujagcymi przepisami zgodnie z warunkami okreslonymi w
Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot 1 SIWZ. Do dokumentéw
odbiorowych nalezy dotaczy¢ protokoly odbioru podpisane przez wiascicieli urzadzen infrastruktury
istniejgcej w drodze.
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6) Wykonywanie robot przy uzyciu materiatow okres§lonych w  Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot.

7) Uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

8) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem punktéw osnowy geodezyjnej, a w przypadku uszkodzenia
odtworzenie na wlasny koszt.

9) Przejgcie terenu budowy, organizacji wlasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy, miejsc sktadowania
materiatow budowlanych.

10) Zawiadomienie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych.

11) Pelnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow i podwykonawcow.

12) Zagospodarowanie terenu budowy na wilasny koszt, w tym zainstalowanie licznikow zuzycia wody i
energii oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot objetych Umowa.

13) Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegolnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym.

14) Utrzymanie porzadku na terenie budowy.

15) Pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o planowanych odbiorach:

—robot ulegajacych zakryciu — z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni przed planowanym terminem
odbioru

—czgsciowego — Z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru

—koncowego — z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem odbioru

16) Zabezpieczenie sktadowanych tymczasowo na placu robot zorganizowanym we wlasnym zakresie,
materiatdéw i urzadzen - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci,
wlasciwosci lub parametrow.

17) Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacj¢ lub przekazanie do utylizacji materiatéw pochodzacych z
rozbiorki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania
tych materialow w porozumieniu z Zamawiajacym.

18) Posiadania przez caty okres budowy optaconej polisy OC

19) Przedstawienia do zaakceptowania umowy o podwykonawstwo w terminach i na zasadach okreslonych w
§ 27 niniejszej umowy.

IV. Terminy wykonania Umowy i odbior koricowy przedmiotu Umowy
§12

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczgcia realizowania przedmiotu Umowy, niezwlocznie po
podpisaniu niniejszej mowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy - strony ustalajg zakonczenie wykonywania przedmiotu
zamowienia — 60 dni od spisania protokolu wprowadzenia na budowe i przekazania terenu robot.

§13

1. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej. Wraz ze
zgloszeniem przekaze wszystkie wymagane do odbioru dokumenty.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie go w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia O
gotowosci do odbioru i zakonczy go bez zbednej zwloki.

3. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia — wyznacza termin na ich usunigcie,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z
uwzglednieniem charakteru tych wad.

4. Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostat
wykonany w catosci lub ma istotne wady, albo tez nie zostata przekazana kompletna dokumentacja,
wowczas Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
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toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.
Koszty odbiorow, w przypadkach opisanych w ustepach 4 i 5 niniejszego paragrafu, ponosi Wykonawca.
Powyzsze stosuje si¢ w przypadku kolejnych bezskutecznych odbioréw koncowych.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzagdzenia uzyte do usuni¢cia wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

. Wykonawca moze zazada¢ wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako

wadliwych.

.Od terminu stwierdzenia usuni¢cia wad, rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy i terminy rekojmi.

§ 14
Podstawag wyplaty wynagrodzenia bedzie protokot odbioru koncowego stwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot
W przypadku, gdy okreslone roboty objete danym etapem wykonywane byly przez podwykonawcow,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez kazdego z
podwykonawcoéw calego naleznego mu z tytulu wykonania tych robét wynagrodzenia lub potwierdzenie
dokonania przelewu pelnej kwoty wynagrodzenia naleznego z tego tytulu Podwykonawcy.
Zamawiajacy uzna zamowienie za wykonane, jezeli przedmiot zamoéwienia tj. roboty budowlane beda
odebrane bez usterek, przedmiot zamdwienia bedzie spetniat warunki wynikajace z jego przeznaczenia.
Zaplata za faktur¢ moze nastepowaé z wykorzystaniem terminu odroczonej zaptaty - do 30 dni liczac od
dnia ztozenia u Zamawiajgcego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz protokotu
odbioru koncowego bez usterek.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dowdd potwierdzajacy rozliczenie finansowe za wykonane
roboty przez podwykonawce przed zlozeniem faktury Zamawiajagcemu lub o$wiadczenie, ze wykonywat
roboty na przedmiotowym zdaniu przez podwykonawcow.

V. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 15
Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe.
Zgodnie z przedlozong Oferta Wykonawcy wysoko$§¢ wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie:
.................. brutto  (stownie: a2 100),
............................................. netto (stownie: .............ccooeiiiiiiiiiiniennn..... . /100).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy.

§ 16
Jezeli w trakcie realizacji zamowienia wystapia roboty niezbgdne do wykonania, a niewynikajace z
dokumentacji projektowej, ktorych wykonawca, ani zamawiajacy nie mogli przewidzie¢, beda one
rozliczane na podstawie odrebnie zawartej] umowy pomigedzy Wykonawca, a Zamawiajagcym w trybie z
wolnej reki przewidzianym dla udzielania zamoéwien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy P.z.p.

VI. Warunki platnosci
§17
Wynagrodzenie platne bedzie na podstawie dwoch faktur wystawionych przez Wykonawce dla
Zamawiajacego.
1) pierwsza faktura przy zaawansowaniu prac na poziomie 50% wartosci umowy po uprzednim
dokonaniu czynnos$ci odbioru czgsciowego,
2) druga faktura po wykonaniu rob6t budowlanych potwierdzonych protokotem odbioru koncowego bez
usterek.
Termin platnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od momentu przekazania Zamawiajacemu faktury, wraz z
dokumentami rozliczeniowymi.
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Faktura koncowa zostanie wystawiona i1 rozliczona po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy i
odbiorze koncowym robot.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostang zwrécone Wykonawcy. Okresy ptatnosci
rozpoczynajg swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek nr....................oocoviiin.. :
Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP ...,

Za nieterminowg realizacje faktur Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe

VII. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

§18
Strony ustalajg, ze Wykonawca wniesie /do dnia podpisania umowy/ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj...........oovviiiiiiiiiiiiiiiin.L. zt, stownie:
.......................................................... /100w formie ......cooveveiiii
Zamawiajacy zwréci 70 % zabezpieczenia, tj. kwote ............ zt zabezpieczenia w terminie 30 dni od

dnia wykonania zamoéwienia w sposob nalezyty i odebranego protokotem odbioru.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rckojmi jest réwna 30 % wysokosci
zabezpieczenia, tj. ...l zt.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 3 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady tj. 36 miesigcy liczac od daty podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy. Okres gwarancji jakosci
wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu regkojmi za wady przedmiotu Umowy.
Okres rekojmi za wady przedmiotu Umowy konczy si¢ z uplywem 30 dni liczac od dnia zakonczenia
terminu gwarancji.

§ 19
W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do: przyjecia takiego zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni od daty zgloszenia.
W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze
podja¢ czynnos$ci w celu usunigcia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy bez dodatkowego
wezwania, wykorzystujac ztozone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonanie robdt w zastgpstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w punkcie 2 nie ogranicza zakresu i
terminow gwarancji.
Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest ztozenie przez Zamawiajgcego pisemne;j
reklamacji.
Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego w okresie gwarancji, a stwierdzone wowczas usterki
Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancji.

VII1. Wypowiedzenie, zmiana umowy
§ 20

Zamawiajagcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia

stwierdzenia przez niego zaistnienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie okreslonym w § 12 niniejszej umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na
piSmie,

3) Wykonaweca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 1 miesiac,

4) Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazoéw przedstawicieli Zamawiajacego okreslonych § 28
ust. 3 niniejszej umowy,
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5) Wykonawca wykonuje roboty w sposob niezgodny z umowg i pomimo wezwania nie nastgpila poprawa

ich wykonania.

Wypowiedzenie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 4 niniejszego paragrafu traktowane

bedzie jako wypowiedzenie umowy z winy Wykonawcy.

Wypowiedzenie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa do ztozenia o$wiadczenia 0 wypowiedzeniu umowy w terminie do

10 dnia przewidywanego terminu zakonczenia robot.

W przypadku wypowiedzenia umowy Strony obcigzaja nast¢pujace obowigzki szczegodtowe:

1) w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji roboét w toku na dzien wypowiedzenia
umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za wypowiedzenie umowy;

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jezeli
wypowiedzenie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli wypowiedzenie umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§21

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez jedng ze Stron, w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia

o$wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy, Wykonawca sporzadzi, przy udziale Zamawiajacego, protokot

inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedtug stanu na dzien wypowiedzenia Umowy.

Jezeli Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku i ich rozliczenia, Zamawiajacy

wykona jednostronnie inwentaryzacje i rozliczenie, ktore przekaze do wiadomosci Wykonawcy.

W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytutu wykonania czg¢$ci umowy, zrealizowanej do czasu wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego.

§ 22

Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu

na nastepujacych warunkach:

1) koniecznosci zmiany kierownika budowy, przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednig pisemng

zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego kierownika budowy z zastrzezeniem, ze Wykonawca z
wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy w nastepujacych przypadkach: $mierci,
choroby lub zdarzen losowych, nie wywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub jego
rezygnacii,
Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kierownika
budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. W
przypadku zmiany kierownika budowy nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania okreslone i spetnione
przez poprzedniego kierownika budowy,

2) koniecznos$ci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opoznienia Zamawiajgcego,
jezeli takie opdznienie jest lub bedzie mialo wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu
nastepujacych zobowigzan:

a) przekazania terenu budowy,
b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowg, dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych, innych wymaganych przepisami, do ktérych zamawiajacy byt zobowigzany),
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c)

d)
€)

f)

przekazania dokumentéw zamiennych budowy lub usuni¢cia wad w dostarczanej dokumentacji
projektoweyj,

zapewnienia mozliwos$ci poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy,

zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

zmiany terminu dokonania odbiorow przewidzianych w umowie.

3) przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie jest
lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a)
b)
c)

d)
€)
f)
9)
h)

zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonanie robot,

szczegOlnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

sity wyzszej, kleski zywiotowe;,

jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajacych sie
przypisa¢ Zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy, niewypatow i niewybuchow, wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczego6lnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

zmiany w trakcie wykonywania umowy przepisoOw, norm lub normatywoéw majacych zastosowanie
do przedmiotu umowy, lub tych zmian dokona Zamawiajacy,

jezeli jednostki administracji nie zachowaja wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
termindw odpowiedzi na wnioski, a zwlaszcza jezeli organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie opdzni jej wydanie ponad termin  zaplanowany w niniejszej umowie, a wykonawca
wykaze, ze nie stato si¢ to z jego winy,

jezeli wystapig zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

— koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji.

4) Jezeli powstaty konieczne zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

a)
b)

c)

d)

f)

konieczno$¢ zrealizowania  zadania przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji,

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu,

odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawa itp.)
skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnos$ci istnienie podziemnych
urzadzen instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na czynniki ekonomiczne,

Zmiany wskazywane w lit d beda wprowadzone wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszanych z tego
powodu kosztow. Kazda ze wskazanych w lit. a—d zmian moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez strony.

5) Pozostale zmiany

a)

jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie
wykonawcy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwotg stanowigca
roznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce,
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b) jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowac zwigkszenie kosztow wykonania po stronie
wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote roznicy w
kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

C) rezygnacja przez zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu umowy — w takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci
za wszystkie spelnione $§wiadczenia oraz uzasadnione i udokumentowane koszty, ktére wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $§wiadczeniami,

d) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami — w takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie
kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w SIWZ i ofercie
Wykonawcy,

e) inne zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w Kodeksie cywilnym

Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie
drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemne;j, ktére powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstalych okolicznosci w
formie opisowej i wilasciwie umotywowanej (protokét wraz z uzasadnieniem) przez powotang przez
Zamawiajacego komisje techniczng.

IX. Kary umowne
§23
Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) 1% wartosSci brutto umowy, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu robdt ponad termin, o ktorym mowa
w § 12 ust 2 niniejszej umowy,

2) za wypowiedzenie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci brutto
umowy,

3) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien opdznienia od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej
realizacji,

4) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien
opoznienia od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu,

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci
0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktorej
mowa w § 27 ust. 8.

§ 24

Strona odstepujaca od Umowy z przyczyn, za ktore druga strona nie ponosi odpowiedzialnos$ci, zaptaci drugiej
stronie kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 15ust. 2 niniejszej
Umowy.

§ 25

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w cato$ci poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie
odszkodowania przenoszacego kar¢ umowna.

§ 26

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia — faktury
ztozonej Zamawiajacemu za wykonane i odebrane roboty.

§27
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Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdéwienie wykona sam/sam za

wyjatkiem robdt w zakresie , ktore zostang wykonane przy udziale

podwykonawcy/6w w tym, na ktorego/-ych zasoby wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w

art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych, W celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamodwienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 12 ust.
2 niniejszej umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych umow
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada zamawiajagcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto wskazanej w § 15 ust 2 niniejszej

umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenia, o ktérych mowa w zdaniach
poprzednich, nie dotyczg umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w

ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod
rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.
Przepisy ust. 2 — 8 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla
potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z faktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych
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przez Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty

catosci naleznego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérymi w

szczegoOlnosci s3: oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzenie dokonania

zaptaty przez Wykonawce, wydruk z rachunku bankowego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu po$§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo:

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo:

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar

umownych.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.

X. Postanowienia korncowe
§ 28

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelnosci, przystugujacej mu z

tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

2. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami w niej

zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugga Stron¢ odbioru, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod nastepujacy
adres:

Zamawiajacy:

Gmina Milanéwek

ul. Kosciuszki 45

05-822 Milanoéwek

Wykonawca:
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Przebudowa ulicy Letniczej na odcinku od ul. Kosciuszki do ulicy Podgérnej oraz ulicy Gospodarskiej w zakresie od ul. Lesny Slad do ul. Wspélnej

2. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres beda uwazane za skuteczne.

3. Zamawiajagcy powoluje swojego przedstawiciela W 0SODIC........ccccieeiiiiiiiee i i
.............................. kontakt ©.......cccooeiiiiiieeeen

4. Naglowki paragrafow nie stanowig tre§ci umowy i nie b¢da brane pod uwage przy jej interpretacji.

§29
Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.

Rozstrzyganie sporow

1. Zamawiajacy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporow
powstatych migdzy nimi, a wynikajacych z umowy lub pozostajacych w posrednim badz bezposrednim
zwigzku z umowa w drodze negocjacji.

2. Kazda ze Stron, przed wystgpieniem na droge sadowa, zobowigzana jest do skorzystania z postgpowania
pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postgpowania cywilnego, tj. do zawezwania
drugiej strony do proby ugodowej.

3. Spory wynikte z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

§ 30
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego oraz jeden dla
Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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