
KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa przedszkola
ADRES INWESTYCJI   :     Milanówek, ul. Fiderkiewicza 43
INWESTOR   :     Urząd Miejski w Milanówku
ADRES INWESTORA   :     05-822 Milanówek ul. Ko ściuszki 45
WYKONAWCA ROBÓT   :     Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji "Proinwest" s. c. 
ADRES WYKONAWCY   :     Warszawa, ul. Kulczy ńskiego 10/21
BRANśA   :     Roboty w zakresie wyburzania i rozbiórki obiektów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr in Ŝ. Joanna Jaroszewicz

Ogółem warto ść kosztorysowa robót   :     0.00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
 
Kosztorys wykonany zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004  r. w spra
wie okre ślenia metod i podstaw sporz ądzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz . 1389).
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2 zerowy MILANÓWEK PRZEDSZKOLE ROBOTY ROZBIÓRKOWE.ATH

OPISY PODSTAWY WYCENY

2

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996
2 WACETOB 2000
3 WACETOB wyd.I 1997
4 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
5 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 CVP 45110000-1 - Roboty w zakresie wyburzania i roz biórki obiektów

1.1 Pokrycie dachowe
1.1.1 KNR 4-04

0509-02
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

893.58 m2 893.58
RAZEM 893.58

1.1.2 KNNR-W 3
0516-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

893.58 m2 893.58
RAZEM 893.58

1.1.3 KNNR-W 3
0516-10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-
we

m

2*(34.8*2+12*2)+3.67*2+15*2 m 224.54
RAZEM 224.54

1.1.4 KNNR-W 3
0516-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych m2

893.58 m2 893.58
RAZEM 893.58

1.1.5 KNNR-W 3
0515-03

Rozebranie stropów drewnianych - ślepy pułap m2

893.58 m2 893.58
RAZEM 893.58

1.1.6 KNNR-W 3
0515-06

Rozebranie stropów drewnianych - podsufitka z płyt pilśniowych m2

893.58 m2 893.58
RAZEM 893.58

1.1.7 KNR-W 4-01
0604-03
analiza indy-
widualna

Rozebranie Izolacji cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt i z wełny mineralnej
przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych
Krotność = 0.5

m2

893.58 m2 893.58
RAZEM 893.58

1.1.8 KNR 4-01
0108-09
wycena indy-
widualna

Wywiezienie i utylizacja papy t

893.58*0.02*0.0022*2 t 0.08
RAZEM 0.08

1.1.9 KNR 4-01
0108-09
wycena indy-
widualna

Wywiezienie i utylizacja wełny mineralnej t

893.58*0.1*0.0008 t 0.07
RAZEM 0.07

1.1.1
0

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

893.58*(0.02+0.4+0.03+0.02)+0.024*224.54 m3 425.37
RAZEM 425.37

1.1.1
1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaŜdy
nast. 1 km

m3

425.37 m3 425.37
RAZEM 425.37

1.2 Ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne
1.2.1 KNNR-W 3

0512-01
wycena indy-
widualna

Rozebranie pokrycia z płyt  azbestowo-cementowych bez odzysku materiałów,
wraz z wełną mineralną i utylizacją

m2

3.34*(2*2*34.8+2*2*12+2*15) m2 725.45
RAZEM 725.45

1.2.2 KNNR-W 3
0513-03
analogia

Rozebranie ścianek  z łat i rygli - konstrukcja scian zewnętrznych m2

725.45 m2 725.45
RAZEM 725.45

1.2.3 KNR 4-04
0502-01

Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich -
scianki wewnetrzne

m2

2.5*(34.8+2.25*2+3.3*2+5.15*2+3.12+3.4+4.52*4+12*5+2.35*2+5.8*2+4.4*2+
1.35+3.9+1.2*2)*2

m2 867.75

RAZEM 867.75
1.2.4 KNR 4-04

0401-10
Rozebranie baraków drewnianych składanych - podlogi drewniane z płyt pod-
wojnych

m2

893.58 m2 893.58
RAZEM 893.58

1.2.5 KNR 4-04
0401-08

Rozebranie baraków drewnianych składanych - podwaliny lub oczepy m

224.54 m 224.54
RAZEM 224.54
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1.2.6 KNR 4-04

0401-11
Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypod-
łogowe

m

224.54 m 224.54
RAZEM 224.54

1.2.7 KNR 4-04
0401-12

Rozebranie baraków drewnianych składanych - legary lub leŜnie m

893.58 m 893.58
RAZEM 893.58

1.2.8 KNNR-W 3
0518-02

Wyjęcie ościeŜnic o pow. od 1 do 2 m2 ze ścian drewnianych szt.

39*2+7*2+2+10 szt. 104.00
RAZEM 104.00

1.2.9 KNNR-W 3
0513-02

Rozebranie ścian wewnętrznych i zewnętrznych z bali - konstrukcja zadasze-
nia wejscia

m2

7.2*2.5+7.2*2*3 m2 61.20
RAZEM 61.20

1.3 Demonta Ŝ instalacji
1.3.1 KNR 4-04

0707-01
DemontaŜ grzejników Ŝeliwnych o pow.grzejnej do 2.5 m2 zesp.

4+2*35 zesp. 74.00
RAZEM 74.00

1.3.2 KNR 4-04
0705-02

DemontaŜ baterii wannowych lub umywalkowych szt.

2*18 szt. 36.00
RAZEM 36.00

1.3.3 KNR 4-04
0705-05

DemontaŜ misek klozetowych fajansowych szt.

2*5 szt. 10.00
RAZEM 10.00

1.3.4 KNR 4-04
0705-08

DemontaŜ umywalek fajansowych z syfonami,półkami,zaworami i wspornikami szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

1.3.5 KNR 4-04
0705-09

DemontaŜ zlewów lub zmywaków szt.

2*6 szt. 12.00
RAZEM 12.00

1.3.6 KNR 4-04
0705-12

DemontaŜ rur deszczowych o śr. do 200 mm szt.

2*38 szt. 76.00
RAZEM 76.00

1.3.7 KNR 4-04
0701-06

DemontaŜ przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 65-
80 mm

m

2*2*34 m 136.00
RAZEM 136.00

1.3.8 KNR 4-04
0702-02

DemontaŜ przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o śr.do 25 mmponad 25
do 50 mm

m

2*2*34 m 136.00
RAZEM 136.00

1.3.9 KNR 4-04
0703-03

DemontaŜ przewodów kanalizacyjnych z rur Ŝeliwnych o śr. 150-200 mm m

2*2*34 m 136.00
RAZEM 136.00

1.3.1
0

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

(74*25+36*1+12*2+76*2.2+136*1.2+136*1.2+136*4.5)/1000 t 3.02
RAZEM 3.02

1.3.1
1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km
ponad 1 km

t

3.02 t 3.02
RAZEM 3.02

1.4  Roboty ziemne
1.4.1 KNNR-W 3

0102-01
Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.0
m w gruncie suchym kat. I-II z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu - wykony-
wane zewnątrz remontowanego budynku - ogrodzenie
Krotność = 2

m3

(20+8.5+11.5+20+51+28.5+9.5+35+60+76)*(0.4+0.8)/2*1 m3 192.00
RAZEM 192.00

1.4.2 KNNR-W 3
0103-01

Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w
gruncie suchym kat. I-II z zasypaniem i odeskowaniem wykopu wykonywane
zewnątrz remontowanego budynku - budynek

m3

(2*(34.8*2+12*2)+3.67*2+15*2)*1.7*0.8 m3 305.37
RAZEM 305.37

1.4.3 KNNR-W 3
0104-02

Wykopy nieumocnione przy istn. fundamencie bez względu na kat. gruntu m3

305.37 m3 305.37
RAZEM 305.37
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1.4.4 KNNR-W 3

0104-03
Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - zasypanie wykopów z ubiciem m3

305.37 m3 305.37
RAZEM 305.37

1.5 Fundamenty i elementy Ŝelbetowe konstrukcji
1.5.1 KNNR 3

0403-01
Rozbiórka elementów betonowych - podłoga bet. m3 bet.

893.58*0.1+5.8*2.2*0.1 m3 bet. 90.63
RAZEM 90.63

1.5.2 KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub. ponad 15 cm m3

893.58*0.35+5.8*2.2*0.35 m3 317.22
RAZEM 317.22

1.5.3 KNNR-W 3
0403-03

Ręczna rozbiórka elementów Ŝelbetowych - ściany fundamentowe i podesty m3 bet.

(2*(34.8*2+12*2)+3.67*2+15*2)*1.7*0.2+5.4*2.2*0.2 m3 bet. 78.72
RAZEM 78.72

1.5.4 KNNR-W 3
0207-03
analogia

Rozbiórka Izolacji pionowe ścian fundamentowychz płyt
Krotność = 0.5

m2

(2*(34.8*2+12*2)+3.67*2+15*2)*1.7 m2 381.72
RAZEM 381.72

1.6 Ogrodzenie
1.6.1 KNR 4-04

0303-04
analogia

Rozebranie ścian betonowych o grub.do 20 cm - cokół ogrodzenia i fundament m3

(20+8.5+11.5+20+51+28.5+9.5+35+60+76)*0.2*1 m3 64.00
RAZEM 64.00

1.6.2 KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie przęseł ogrodzenia z kształtowników stalowych w poziomie I kon-
dygnacji

m

20+8.5+11.5+20+51+28.5+9.5+35+60+76 m 320.00
RAZEM 320.00

1.7 Wywóz gruzu
1.7.1 KNR 4-04

1105-01
Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km

m3

893.58*0.1+5.8*2.2*0.1 m3 90.63
893.58*0.35+5.8*2.2*0.35 m3 317.22
(2*(34.8*2+12*2)+3.67*2+15*2)*1.7*0.1 m3 38.17
(20+8.5+11.5+20+51+28.5+9.5+35+60+76)*0.2*1 m3 64.00
12*0.5+10*0.8 m3 14.00
725.45*0.1+867.75*0.12+873.58*0.03+224.54*0.10*0.14+893.58*0.06*0.08+
61.2*0.1

m3 216.44

RAZEM 740.46
1.7.2 KNR 4-04

1105-02
Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km ponad 1 km

m3

740.46 m3 740.46
RAZEM 740.46

1.7.3 KNR 4-04
1106-01

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o cięŜarze do 50 kg samocho-
dem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozłado-
waniu na odl.do 1 km

t

(2*(34.8*2+12*2)+3.67*2+15*2)*1.7*0.2+5.4*2.2*0.2 t 78.72
RAZEM 78.72

1.7.4 KNR 4-04
1106-02

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za
kaŜdy rozpoczęty km ponad 1 km

t

(2*(34.8*2+12*2)+3.67*2+15*2)*1.7*0.2+5.4*2.2*0.2 t 78.72
RAZEM 78.72

2 Rezerwa na roboty nie przewidziane
2.1

wycena indy-
widualna

rezerwa na roboty nie przewidziane - instalacje, kanały, komory i inne znajdu-
jące się w gruncie pod i obok budynków - 10% wartości robót

t

1 t 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

1 CVP 45110000-1 - Roboty w zakresie wyburzania i roz biórki obiektów
1.1 Pokrycie dachowe

1.1.
1

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z
papy na deskowaniu na zakład

m2 893.58

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.00

Razem pozycja 1.1.1 0.00 893.58 0.00
1.1.

2
KNNR-W 3
0516-02

Rozebranie konstrukcji więźb dacho-
wych - deskowanie dachu z desek na
styk

m2 893.58

-- Robocizna --
999 r-g 0.1800 0.00 0.00

Razem pozycja 1.1.2 0.00 893.58 0.00
1.1.

3
KNNR-W 3
0516-10

Rozebranie konstrukcji więźb dacho-
wych - deski okapowe, gzymsowe,
wiatrowe

m 224.54

-- Robocizna --
999 r-g 0.1000 0.00 0.00

Razem pozycja 1.1.3 0.00 224.54 0.00
1.1.

4
KNNR-W 3
0516-08

Rozebranie konstrukcji więźb dacho-
wych

m2 893.58

-- Robocizna --
999 r-g 0.5600 0.00 0.00

-- Materiały --
3950010 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0.0010 0.00 0.00

2600120 bale iglaste obrzynane 50 mm kl.III m3 0.0030 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00

Razem pozycja 1.1.4 0.00 893.58 0.00
1.1.

5
KNNR-W 3
0515-03

Rozebranie stropów drewnianych -
ślepy pułap

m2 893.58

-- Robocizna --
999 r-g 0.1600 0.00 0.00

Razem pozycja 1.1.5 0.00 893.58 0.00
1.1.

6
KNNR-W 3
0515-06

Rozebranie stropów drewnianych -
podsufitka z płyt pilśniowych

m2 893.58

-- Robocizna --
999 r-g 0.1800 0.00 0.00

Razem pozycja 1.1.6 0.00 893.58 0.00
1.1.

7
KNR-W 4-01
0604-03
analiza indywi-
dualna

Rozebranie Izolacji cieplna i przeciw-
dźwiękowa z płyt i z wełny mineralnej
przestrzeni międzybelkowej istnieją-
cych stropów drewnianych
Krotność = 0.5

m2 893.58

-- Robocizna --
999 0.23*0.5= r-g 0.1150 0.00 0.00

Razem pozycja 1.1.7 0.00 893.58 0.00
1.1.

8
KNR 4-01
0108-09
wycena indywi-
dualna

Wywiezienie i utylizacja papy t 0.08

-- Robocizna --
999 r-g 1 390.0000 0.00 0.00

-- Materiały --
........................
........

utylizacja t 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 720.0000 0.00 0.00

Razem pozycja 1.1.8 0.00 0.08 0.00
1.1.

9
KNR 4-01
0108-09
wycena indywi-
dualna

Wywiezienie i utylizacja wełny mine-
ralnej

t 0.07

-- Robocizna --
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999 r-g 1 390.0000 0.00 0.00

-- Materiały --
........................
........

utylizacja t 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 720.0000 0.00 0.00

Razem pozycja 1.1.9 0.00 0.07 0.00
1.1.

10
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na
odl.do 1 km

m3 425.37

-- Robocizna --
999 r-g 1.3900 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7200 0.00 0.00

Razem pozycja 1.1.10 0.00 425.37 0.00
1.1.

11
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi - za kaŜ-
dy nast. 1 km

m3 425.37

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0200 0.00 0.00

Razem pozycja 1.1.11 0.00 425.37 0.00
1.2 Ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne

1.2.
1

KNNR-W 3
0512-01
wycena indywi-
dualna

Rozebranie pokrycia z płyt  azbesto-
wo-cementowych bez odzysku mate-
riałów, wraz z wełną mineralną i utyli-
zacją

m2 725.45

-- Materiały --
........................
........

rozebranie z wywozem i utylizacja m2 1.0000 0.00 0.00

Razem pozycja 1.2.1 0.00 725.45 0.00
1.2.

2
KNNR-W 3
0513-03
analogia

Rozebranie ścianek  z łat i rygli - kon-
strukcja scian zewnętrznych

m2 725.45

-- Robocizna --
999 r-g 0.3900 0.00 0.00

Razem pozycja 1.2.2 0.00 725.45 0.00
1.2.

3
KNR 4-04
0502-01

Rozebranie otynkowanych ścianek z
prefabrykowanych elementów lekkich
- scianki wewnetrzne

m2 867.75

-- Robocizna --
999 r-g 0.5800 0.00 0.00

-- Materiały --
2600539 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0050 0.00 0.00
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm

kl.II
m3 0.0030 0.00 0.00

1330400 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1600 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00

Razem pozycja 1.2.3 0.00 867.75 0.00
1.2.

4
KNR 4-04
0401-10

Rozebranie baraków drewnianych
składanych - podlogi drewniane z płyt
podwojnych

m2 893.58

-- Robocizna --
999 r-g 0.1900 0.00 0.00

Razem pozycja 1.2.4 0.00 893.58 0.00
1.2.

5
KNR 4-04
0401-08

Rozebranie baraków drewnianych
składanych - podwaliny lub oczepy

m 224.54

-- Robocizna --
999 r-g 0.1000 0.00 0.00

Razem pozycja 1.2.5 0.00 224.54 0.00
1.2.

6
KNR 4-04
0401-11

Rozebranie baraków drewnianych
składanych - listwy uszczelniające i
przypodłogowe

m 224.54

-- Robocizna --
999 r-g 0.0300 0.00 0.00
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Razem pozycja 1.2.6 0.00 224.54 0.00
1.2.

7
KNR 4-04
0401-12

Rozebranie baraków drewnianych
składanych - legary lub leŜnie

m 893.58

-- Robocizna --
999 r-g 0.0900 0.00 0.00

Razem pozycja 1.2.7 0.00 893.58 0.00
1.2.

8
KNNR-W 3
0518-02

Wyjęcie ościeŜnic o pow. od 1 do 2
m2 ze ścian drewnianych

szt. 104

-- Robocizna --
999 r-g 0.3100 0.00 0.00

Razem pozycja 1.2.8 0.00 104.00 0.00
1.2.

9
KNNR-W 3
0513-02

Rozebranie ścian wewnętrznych i ze-
wnętrznych z bali - konstrukcja zada-
szenia wejscia

m2 61.2

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100 0.00 0.00

Razem pozycja 1.2.9 0.00 61.20 0.00
1.3 Demonta Ŝ instalacji

1.3.
1

KNR 4-04
0707-01

DemontaŜ grzejników Ŝeliwnych o
pow.grzejnej do 2.5 m2

zesp. 74

-- Robocizna --
999 r-g 0.8000 0.00 0.00

Razem pozycja 1.3.1 0.00 74.00 0.00
1.3.

2
KNR 4-04
0705-02

DemontaŜ baterii wannowych lub
umywalkowych

szt. 36

-- Robocizna --
999 r-g 0.4700 0.00 0.00

Razem pozycja 1.3.2 0.00 36.00 0.00
1.3.

3
KNR 4-04
0705-05

DemontaŜ misek klozetowych fajan-
sowych

szt. 10

-- Robocizna --
999 r-g 1.3100 0.00 0.00

Razem pozycja 1.3.3 0.00 10.00 0.00
1.3.

4
KNR 4-04
0705-08

DemontaŜ umywalek fajansowych z
syfonami,półkami,zaworami i wspor-
nikami

szt. 12

-- Robocizna --
999 r-g 1.5900 0.00 0.00

Razem pozycja 1.3.4 0.00 12.00 0.00
1.3.

5
KNR 4-04
0705-09

DemontaŜ zlewów lub zmywaków szt. 12

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600 0.00 0.00

Razem pozycja 1.3.5 0.00 12.00 0.00
1.3.

6
KNR 4-04
0705-12

DemontaŜ rur deszczowych o śr. do
200 mm

szt. 76

-- Robocizna --
999 r-g 1.0500 0.00 0.00

Razem pozycja 1.3.6 0.00 76.00 0.00
1.3.

7
KNR 4-04
0701-06

DemontaŜ przewodów wodociągo-
wych z rur stalowych ocynkowanych
o śr. 65-80 mm

m 136

-- Robocizna --
999 r-g 0.3500 0.00 0.00

Razem pozycja 1.3.7 0.00 136.00 0.00
1.3.

8
KNR 4-04
0702-02

DemontaŜ przewodów gazowych i
c.o. z rur stalowych o śr.do 25 mmpo-
nad 25 do 50 mm

m 136

-- Robocizna --
999 r-g 0.1700 0.00 0.00

Razem pozycja 1.3.8 0.00 136.00 0.00
1.3.

9
KNR 4-04
0703-03

DemontaŜ przewodów kanalizacyj-
nych z rur Ŝeliwnych o śr. 150-200
mm

m 136
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-- Robocizna --
999 r-g 0.6700 0.00 0.00

Razem pozycja 1.3.9 0.00 136.00 0.00
1.3.

10
KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzy-
niowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t 3.02

-- Robocizna --
999 r-g 1.7100 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.8300 0.00 0.00

Razem pozycja 1.3.10 0.00 3.02 0.00
1.3.

11
KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzy-
niowym - dodatek za kaŜdy rozpoczę-
ty km ponad 1 km

t 3.02

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0360 0.00 0.00

Razem pozycja 1.3.11 0.00 3.02 0.00
1.4  Roboty ziemne

1.4.
1

KNNR-W 3
0102-01

Wykopy wąskoprzestrzenne nieu-
mocnione o szer.dna do 1.5 m o
głęb.do 1.0 m w gruncie suchym kat.
I-II z zasypaniem wykopu ziemią z
ukopu - wykonywane zewnątrz re-
montowanego budynku - ogrodzenie
Krotność = 2

m3 192

-- Robocizna --
999 2.1*2= r-g 4.2000 0.00 0.00

Razem pozycja 1.4.1 0.00 192.00 0.00
1.4.

2
KNNR-W 3
0103-01

Wykopy wąskoprzestrzenne umoc-
nione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m
w gruncie suchym kat. I-II z zasypa-
niem i odeskowaniem wykopu wyko-
nywane zewnątrz remontowanego
budynku - budynek

m3 305.37

-- Robocizna --
999 r-g 2.9800 0.00 0.00

-- Materiały --
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone

gr.50-64 mm kl.III
m3 0.0060 0.00 0.00

2645050 drewno na stemple okrągłe iglaste
nasycone

m3 0.0030 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 1.4.2 0.00 305.37 0.00

1.4.
3

KNNR-W 3
0104-02

Wykopy nieumocnione przy istn. fun-
damencie bez względu na kat. gruntu

m3 305.37

-- Robocizna --
999 r-g 7.0500 0.00 0.00

Razem pozycja 1.4.3 0.00 305.37 0.00
1.4.

4
KNNR-W 3
0104-03

Wykopy nieumocnione wewnątrz bu-
dynków - zasypanie wykopów z ubi-
ciem

m3 305.37

-- Robocizna --
999 r-g 1.9900 0.00 0.00

Razem pozycja 1.4.4 0.00 305.37 0.00
1.5 Fundamenty i elementy Ŝelbetowe konstrukcji

1.5.
1

KNNR 3 0403-
01

Rozbiórka elementów betonowych -
podłoga bet.

m3

bet.
90.63

-- Robocizna --
999 r-g 17.8500 0.00 0.00

Razem pozycja 1.5.1 0.00 90.63 0.00
1.5.

2
KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwiro-
wego o grub. ponad 15 cm

m3 317.22

-- Robocizna --
999 r-g 6.7100 0.00 0.00

Razem pozycja 1.5.2 0.00 317.22 0.00
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1.5.
3

KNNR-W 3
0403-03

Ręczna rozbiórka elementów Ŝelbeto-
wych - ściany fundamentowe i pode-
sty

m3

bet.
78.72

-- Robocizna --
999 r-g 24.8000 0.00 0.00

Razem pozycja 1.5.3 0.00 78.72 0.00
1.5.

4
KNNR-W 3
0207-03
analogia

Rozbiórka Izolacji pionowe ścian fun-
damentowychz płyt
Krotność = 0.5

m2 381.72

-- Robocizna --
999 0.31*0.5= r-g 0.1550 0.00 0.00

Razem pozycja 1.5.4 0.00 381.72 0.00
1.6 Ogrodzenie

1.6.
1

KNR 4-04
0303-04
analogia

Rozebranie ścian betonowych o
grub.do 20 cm - cokół ogrodzenia i
fundament

m3 64

-- Robocizna --
999 r-g 9.9800 0.00 0.00

-- Materiały --
2600539 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0230 0.00 0.00
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm

kl.II
m3 0.0140 0.00 0.00

1330400 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.7900 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00

Razem pozycja 1.6.1 0.00 64.00 0.00
1.6.

2
KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie przęseł ogrodzenia z
kształtowników stalowych w poziomie
I kondygnacji

m 320

-- Robocizna --
999 r-g 0.9200 0.00 0.00

-- Materiały --
1540802 tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0.0680 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0080 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
72311 zestaw spawalniczy tlenowo-acetyle-

nowy
m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 1.6.2 0.00 320.00 0.00
1.7 Wywóz gruzu

1.7.
1

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samo-
wyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu
na odl.do 1 km

m3 740.46

-- Robocizna --
999 r-g 0.7000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.3500 0.00 0.00

Razem pozycja 1.7.1 0.00 740.46 0.00
1.7.

2
KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samo-
wyładowczym przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu
- dodatek za kaŜdy rozpoczęty km
ponad 1 km

m3 740.46

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.0370 0.00 0.00

Razem pozycja 1.7.2 0.00 740.46 0.00
1.7.

3
KNR 4-04
1106-01

Transport bloków i brył ceglanych i
betonowych o cięŜarze do 50 kg sa-
mochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odl.do 1 km

t 78.72

-- Robocizna --
999 r-g 0.5400 0.00 0.00

-- Sprzęt --
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39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.2420 0.00 0.00
Razem pozycja 1.7.3 0.00 78.72 0.00

1.7.
4

KNR 4-04
1106-02

Transport bloków i brył ceglanych i
betonowych samochodem samowyła-
dowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - doda-
tek za kaŜdy rozpoczęty km ponad 1
km

t 78.72

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.0330 0.00 0.00

Razem pozycja 1.7.4 0.00 78.72 0.00
2 Rezerwa na roboty nie przewidziane

2.1
wycena indywi-
dualna

rezerwa na roboty nie przewidziane -
instalacje, kanały, komory i inne znaj-
dujące się w gruncie pod i obok bu-
dynków - 10% wartości robót

t 1

-- Materiały --
rezerwa 0.1000 0.00 0.00

Razem pozycja 2.1 0.00 1.00 0.00
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1.1 Pokrycie dachowe 0.00 0.00 0.00
1.2 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne 0.00 0.00 0.00
1.3 DemontaŜ instalacji 0.00 0.00 0.00
1.4  Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
1.5 Fundamenty i elementy Ŝelbeto-

we konstrukcji
0.00 0.00 0.00

1.6 Ogrodzenie 0.00 0.00 0.00
1.7 Wywóz gruzu 0.00 0.00 0.00

1 CVP 45110000-1 - Roboty w za-
kresie wyburzania i rozbiórki
obiektów

0.00 0.00 0.00

2 Rezerwa na roboty nie przewi-
dziane

0.00 0.00 0.00

RAZEM 0.00 0.00 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Robocizna razem r-g 15 285.7442 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. rezerwa 0.1000 0.1000 0.00 0.00
2. utylizacja t 0.1500 0.1500 0.00 0.00
3. rozebranie z wywozem i utylizacja m2 725.4500 725.4500 0.00 0.00
4. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 189.4000 189.4000 0.00 0.00
5. acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.5600 2.5600 0.00 0.00
6. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 21.7600 21.7600 0.00 0.00
7. bale iglaste obrzynane 50 mm kl.III m3 2.6807 2.6807 0.00 0.00
8. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 5.8108 5.8108 0.00 0.00
9. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 3.4993 3.4993 0.00 0.00

10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III

m3 1.8322 1.8322 0.00 0.00

11. drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0.9161 0.9161 0.00 0.00
12. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.8936 0.8936 0.00 0.00
13. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 425.3891 0.00 0.00
2. samochód samowyładowczy 5 t m-g 308.2060 0.00 0.00
3. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 19.2000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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