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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy zadaniu pod nazwą: 

Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na terenie gmin 

podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

Zadanie 3 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację 

deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w Milanówku  

Kanalizacja deszczowa w ul. Królewskiej – na odcinku drogi wojewódzkiej nr 719 (km 

32+607÷32+757). 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót budowlanych określonych w projekcie. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 

z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• roboty przygotowawcze, 

• wycinkę oraz zabezpieczenie na czas robót drzew, 

• roboty ziemne, 

• roboty rozbiórkowe, 

• zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego odkrytego na czas prowadzenia robót, 

• przebudowa uzbrojenia podziemnego kolidującego z budowaną kanalizacją, 

• odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót montażowych, 

• posadowienie komór studni w miejscach na rzędnych określonych projektem budowlanym, 

• wykonanie rurociągów kanalizacyjnych, wraz z obiektami towarzyszącymi (wlot, wylot, studnie itp.), 

• wykonanie przebudowy i umocnienia rowów melioracyjnych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

Darnina – płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 

trawiastej, turzycowo-trawiastej z niedużym udziałem mchu i krzewów jagodowych. 

Darniowanie – pokrycie darniną niezabezpieczonej powierzchni budowli ziemnej w taki sposób, aby 

darnina do niej przyrosła. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik montażu. 

Dokumentacja projektowa – całość dokumentacji przekazanej Wykonawcy przez Inwestora, 

określająca rodzaj i zakres robót przewidzianych do wykonania. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ budowlany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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Etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno 

– użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Gazociąg – rurociąg wraz z wyposażeniem służący do przesyłania i rozdziału paliw gazowych. 

Geowłókniny – wyrób powstały z włókien polipropylenowych łączonych ze sobą mechanicznie metodą 

igłowania, o odpowiednich grubościach, wykorzystywany do wykonania powłok wzmacniających oraz 

stabilizujących podłoże gruntowe, także pod wodą, jak również do separacji kruszywa lub drenaży w 

filtrach odwrotnych i warstwach filtracyjnych. 

Humus - ziemia urodzajna posiadająca zdolność produkcji roślin. 

Inspektor nadzoru - osoba, którą wyznacza Inwestor, upoważniona do kontrolowania jakości i 

zgodności prac z projektem oraz do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca odpowiedzialność za zgodność i jakość realizacji z projektem. 

Kierownik budowy - osoba, którą wyznacza Wykonawca, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 

za prowadzoną budowę. 

Księga Obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora Nadzoru, który 

służy do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich prób i badań związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych wykonana z mieszanki 

żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

obiektu. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa niezbędne do wykonania 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką, a zasypką wstępną, otaczający przewód 

kanalizacyjny. 

Odkład - grunt uzyskany z wykopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub 

z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli nie 

zostały one określone, to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym, którego wzmocnienie może polegać na 

wymianie gruntu na piasek lub  żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Prefabrykat - gotowy wyrób z betonu lub żelbetu stanowiący półprodukt będący typowym elementem 

budowlanym służący do montażu na placu budowy, np. elementy komór/studni kanalizacyjnych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, która jest autorem Dokumentacji Projektowej. 
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Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności 

ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Przykanalik – przewód odpływowy od ulicznego wpustu ściekowego lub innego urządzenia 

zbierającego ścieki opadowe z powierzchni terenu. 

Rura osłonowa – rura o większej średnicy niż rura przewodowa, służąca do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych. 

Rysunki - część Dokumentacji projektowej wskazująca lokalizację, wymiary i charakterystykę obiektu, 

który jest przedmiotem robót. 

Roboty budowlane - budowa obiektu budowlanego. 

Sieć kanalizacyjna deszczowa – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inżynierskich przeznaczonych do odprowadzania ścieków opadowych. 

Składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z wykopów lub 

rozbiórek, którego koszt pozyskania i utrzymania obciąża wykonawcę robót. 

Studzienka kanalizacyjna – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i 

komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania 

czynności eksploatacyjnych w kanale. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym całość użytkową. 

Wykop - doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe lub obiektowe. 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna (zasyp) – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 

zasypki wstępnej a terenem. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 

23 i 28 ustawy Prawo budowlane, a także „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowych 

robót. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie ewentualnego dostosowania wbudowywania 

materiałów do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 

elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji projektowej 

na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

• Podczas realizacji robót wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań związanych z BHP 

nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie umownej. 
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• Podczas prowadzenia robót przestrzegać należy następujących zasad chroniących środowisko 

naturalne: 

- przemieszczanie sprzętu odbywać się może wyłącznie po wyznaczonych i przygotowanych do tego 

celu trasach i drogach dojazdowych,  

- drzewa i krzewy rosnące wzdłuż tras poruszania się sprzętu mechanicznego narażone na 

zniszczenie lub uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć, 

- odkłady gruntu uformować należy tak, aby nie naruszały istniejących układów krajobrazowych. 

Powinny być przykryte gruntem urodzajnym i obsiane lub obsadzone, 

- materiały odpadowe i śmieci nie mogą być gromadzone na terenie budowy, zaplecza technicznego, 

placów składowych magazynów. Należy je systematycznie usuwać, przewożąc w miejsca do tego 

przeznaczone. 

• W przypadkach szczególnych: 

- w przypadku natrafienia na obiekty o wartości archeologicznej, należy prace natychmiast przerwać, 

zabezpieczyć teren znaleziska, powiadomić o zaistniałym fakcie inwestora, policję, przedstawiciela 

służby ochrony zabytków. Do czasu uzyskania zezwolenia na kontynuowanie prac od służby ochrony 

zabytków prace budowlane na tym terenie nie mogą być wykonywane. Zabrania się wykonywania 

jakichkolwiek prac wykopaliskowych przez osoby nieupoważnione we własnym zakresie. 

- w przypadku napotkania niewypałów lub niewybuchów, należy przerwać prace prowadzone na tym 

terenie, miejsce znalezienia niewypałów lub niewybuchów należycie oznakować, powiadomić 

inwestora oraz policję. 

- w przypadku napotkania na trasie robót urządzeń obcych należy przerwać prowadzone prace, 

rozpoznać rodzaj przeszkody, powiadomić o zaistniałym fakcie inwestora i przypuszczalnego 

właściciela urządzeń. Zasady kontynuowania dalszych prac winny zostać uzgodnione z 

przedstawicielami właściwych służb. 
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2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Na wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania, Wykonawca musi uzyskać od dostawców 

odpowiednie dokumenty dopuszczające dane wyroby do obrotu i stosowania (certyfikaty, aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności, atesty jakościowe). Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych 

powinny być dobrane w sposób nie powodujący obniżenia jakości, ani trwałości sieci kanalizacyjnej. Za 

jakość materiałów, elementów i urządzeń przeznaczonych do robót odpowiada Wykonawca. 

2.2 Rury i kształtki do budowy kanalizacji 

2.2.1 Rury i kształtki PE 

Atestowane, systemowe rury i kształtki z polietylenu zgodne z normą PN-EN 12201, o średnicach 

zgodnych z dokumentacją projektową przeznaczone do stosowania w ciśnieniowych systemach 

kanalizacji deszczowej. 

2.2.2 Rury betonowe 

Rury betonowe o średnicy zgodnej z dokumentacją projektową stosowane do grawitacyjnego 

odprowadzania wód opadowych o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż C25/30 MPa. 

2.2.3 Rury GRP  

Rury wykonane z odlewanych odśrodkowo  żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym 

(GRP) składają się z żywic poliestrowych, włókna szklanego i materiałów wzmacniających, grubość 

ścianki 19 mm, sztywność nominalna SN10. Wymiary zgodne z dokumentacją projektową. 

2.3 Przebudowa gazociągu 

2.3.1 Rury i kształtki PE 

Atestowane, systemowe rury i kształtki w kolorze żółtym, ciemnożółtym (pomarańczowym) lub rury 

czarne z żółtym paskiem z polietylenu typu PE100-RC, szeregu SDR11, zgodne z normą PN-EN 1555, 

o średnicach zgodnych z dokumentacją projektową, łączone przez zgrzewanie elektrooporowe. Rury 

przeznaczone do przesyłania paliw gazowych. 

2.4 Umocnienie rowu 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów są: zaprawa cementowa, płyty ażurowe o 

wym.0,6x0,4m i grub. 8 cm oraz 10 cm, piasek, beton. 

2.3.1 Zaprawa cementowa 

Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodnie z 

wymaganiami PN- B- 14504 i PN- B- 14501. 

2.3.2 Elementy prefabrykowane 

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

2.3.3 Beton na gurt 

Do wykonania gurtu zabezpieczającego zakończenie wylotów kanalizacji deszczowej należy stosować 

beton klasy B 20, wg PN – B – 06250. 

2.3.4 Darniowanie i obsiew mieszanką traw 

W celu zabezpieczenia skarp rowów powyżej umocnienia płytami ażurowymi należy wykonać 

darniowanie oraz obsiew mieszanką traw. Darniowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy 

PN-B-12082. 

2.5 Studzienki kanalizacyjne betonowe 

2.5.1 Wymagania ogólne 

Prefabrykowane elementy betonowe o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową nie powinny 

posiadać pęknięć, rozwarstwień i zanieczyszczeń. Producent winien dostarczyć wraz z nimi atesty 

jakościowe. 
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2.5.2 Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana zgodnie z projektem z 

kręgów żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN-1917. Dla studni wykonanych z elementów 

prefabrykowanych łączonych na budowie wymagane są połączenia szczelne. Połączenia pomiędzy 

kolejnymi kręgami wykonać poprzez gumowe, stożkowe uszczelki, których konstrukcja umożliwia szybki 

i bezpieczny montaż oraz zapewnia odporność na skutek przemieszczeń bocznych. Przejścia w 

ścianach rurociągów powinny być szczelne i elastyczne. 

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 

hydrotechnicznego klasy min. C20/25 odpowiadającego wymaganiom PN-EN-206-1. Studzienki 

powinny być wyposażone w pierścień odciążający. 

2.5.3 Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy min. C20/25 

odpowiadającego wymaganiom PN-EN-206-1. Dopuszcza się stosowanie den prefabrykowanych 

posiadających odpowiednie atesty oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

2.5.4 Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe umieszczane w korpusie drogi należy wykonywać jako żeliwne typu ciężkiego D400 

odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000. 

2.5.5 Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 

2.6 Materiały sypkie 

2.6.1 Piasek 

Materiał wykorzystywany na podsypki oraz obsypki rur kanałowych powinien być pozbawiony cząstek 

gliniastych i pylastych. Jakość materiałów powinna spełniać wymogi PN-EN 12620+A1. 

2.6.2 Żwir 

Podsypka pod studzienki kanalizacyjne powinna być wykonana ze żwiru. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 1367-1. 

2.7 Geowłóknina 

Geowłóknina – Do wykonania zaprojektowanych robót należy stosować geowłókniny zgodne z DP, 

o parametrach nie gorszych niż: 

Wymagania Jednostka Wartość 

Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) (x - s) N min 3350 

Wytrzymałość na przebicie dynamiczne (metodą spadającego stożka – 

średnica otworu) 
mm max 17 

Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż/wszerz pasma wyrobu kN/m min 22/22 

Wydłużenie przy zerwaniu: wzdłuż/wszerz pasma wyrobu % min 100/40 

Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny przy 

nacisku 2 kPa (EN ISO 11058, h=50 mm) 
l/m2s min 70 

Umowny wymiar porów O90% (ISO 12956)  µm min 95 

Masa powierzchniowa  g/m2 min 285 

Grubość pod obciążeniem 2 kPa mm min 2,5 

 

Geowłóknina powinna być dostarczona w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Rolki powinny być 

opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i zabezpieczone 

przed rozwinięciem. Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geowłókniny. Podczas 

przechowywania należy chronić materiały przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed 

długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy 

przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym 

podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do 
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momentu wbudowania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki 

przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 
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3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

3.1 Wymagania ogólne 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót instalacyjnych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli to 

konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane. 

Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i w zależności od potrzeb ogrodzony. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3.2 Odbiór materiałów na budowie 

Odbiór materiałów na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych 

materiałów. Wyroby i materiały dostarczane na budowę powinny być nowe, pozbawione śladów 

uszkodzeń. 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 

technicznym, a także powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. urządzenia 

prefabrykowane, należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub 

protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze 

materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi wytwórcy oraz przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów. Należy także wyrywkowo 

sprawdzić jakość wykonania i stwierdzić brak uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia wad lub 

nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały, przed ich 

wbudowaniem, należy poddać badaniom określonym przez kierownictwo robót. 

3.3 Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki w okresie przechowywania należy chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 

Rury należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości minimum 5 cm, rozmieszczonych w odstępach 1-2 m. Przy ułożeniu warstwowym także 

należy stosować drewniane przekładki między warstwami. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 

światła słonecznego i opadami atmosferycznymi przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 

innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub przez wykonanie zadaszenia. Należy 

zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 

deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnie 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 

można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 

cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 

7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane oddzielnie. 

Kształtki na placu budowy powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych. Rury kielichowe 

układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 

szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1-2 m. 
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3.4 Składowanie elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 

powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,8 m. 

Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. Magazynowane elementy zbiornika 

retencyjnego powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i składowane w wyznaczonym miejscu 

przez Inwestora. 

Wszystkie prefabrykaty należy tak magazynować, aby nie dopuścić do powstania zabrudzeń lub 

uszkodzeń, w szczególności styków i połączeń. Wykorzystywać w tym celu podkłady i przekładki z palet 

drewnianych. Ciężkie elementy prefabrykowane nie mogą być składowany w sposób zagrażający 

stateczności wykopu i skarpy, w związku z czym przy ich składowaniu należy zachować odległość 

minimum 2 m od krawędzi wykopu lub skarpy. 

3.5 Składowanie wyciętej darniny 

Wyciętą darninę, jeśli nie jest od razu wbudowana, należy ułożyć w stosy w celu zabezpieczenia jej 

przed wysychaniem i przechowywać w warunkach zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem. 

Darninę układa się w stosach warstwami, stroną porostu do siebie, na wysokość nie przekraczającą 1 

m. Ułożone stosy darniny powinny być stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane wodą). Nie 

należy wbudowywać zeschniętej darniny. 
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4 SPRZĘT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych, 

• koparek przedsiębiernych, 

• spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• wciągarek mechanicznych, 

• beczkowozów. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznej, wskazaniami Inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

4.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Do wykonania robót ziemnych należy stosować sprzęt w ilości i o pojemnościach gwarantujących 

terminowe wykonanie robót o odpowiedniej jakości. 

Wywóz urobku na składowisko tymczasowe przewidziane jest samochodami samowyładowczymi o 

ładowności do 5 t. 

Wywóz urobku z tymczasowych składowisk poza teren inwestycji, będzie możliwy samochodami 

samowyładowczymi o ładowności 5-10 t. 

4.3 Sprzęt do robót montażowych 

Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej i gazowej prowadzić z wykorzystaniem sprzętu zgodnego z 

wytycznymi producentów zastosowanych materiałów, w szczególności umożliwiającego prawidłowy 

montaż z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Rozładunek i montaż elementów prefabrykowanych powinien odbywać się przy pomocy 

specjalistycznego dźwigu z uwzględnieniem długości ramienia, zawiesi i wagi elementu. W przypadku 

braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru autorskiego. 

4.4 Sprzęt do wycinek 

Do wykonywania robót związanych z wycinką drzew i krzewów należy stosować sekatory, pilarki 

spalinowe oraz liny i pasy. Dopuszczalne są specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni, np. 

frezarki lub koparki, koparko-ładowarki albo ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac 

związanych z usuwaniem drzew. Prace na wysokości prowadzić z podnośnika koszowego. Wszystkie 

maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Do wywozu dłużyc przewidziano ciągnik z przyczepą dłużycową. Do wywozu gałęzi i karpiny 

przewidziano ciągnik z przyczepą skrzyniową. Pnie (kłody) przedstawiające wartość jako materiał 

użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich 

uszkodzeń. Drewno użytkowe należy przetransportować i ułożyć w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 



 

 

  
 

16 

5 TRANSPORT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport wszystkich materiałów na budowę w zasadzie odbywa się samochodami dostawców, a 

rozładunek i składowanie na placu budowy pod ich nadzorem, zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

katalogach producentów. 

Podczas wszelkich czynności związanych z transportem i rozładunkiem należy stosować właściwe 

środki ochrony osobistej, jak: kask, rękawice, ubranie robocze, obuwie ochronne. 

5.2 Transport rur, kształtek i innych elementów z tworzyw sztucznych 

Rury, kształtki i inne elementy systemowe z tworzyw sztucznych należy transportować w położeniu 

poziomym. Podczas załadunku i rozładunku należy zachować ostrożność, aby elementy nie zostały 

uszkodzone. Przy transporcie i rozładunku nie powinno się używać lin stalowych, ani łańcuchów, 

dopuszczalne są pasy parciane. Wszystkie elementy z tworzyw sztucznych powinny być przenoszone, 

zabrania się ich rzucania oraz przeciągania. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym 

materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Transport powinien być wykonywany 

pojazdami o odpowiedniej długości, tak, by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 

dłuższe niż 1 metr. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. 

5.3 Transport elementów prefabrykowanych 

Dostarczone elementy prefabrykowane należy rozładowywać przy użyciu właściwych urządzeń 

dźwigowych, które są wyposażone w łagodny podnośnik ze stopniowaniem opuszczania (w celu 

uniknięcia uderzania elementami przy podnoszeniu, opuszczaniu lub nakładaniu). Nie należy 

przekraczać dopuszczalnej nośności stosowanego urządzenia dźwigowego. Prefabrykaty wyposażone 

fabrycznie we wbudowane elementy transportowe należy przenosić z zastosowaniem wyłącznie 

atestowanych, nieuszkodzonych i bezpiecznych w użyciu łańcuchów i pętli stalowych. W przypadku 

braku takich elementów należy stosować szczypce lub chwytaki kołowe, mając na uwadze ich nośność, 

bezpieczeństwo pracy oraz ochronę prefabrykatów przed uszkodzeniami.  

5.4 Transport materiałów ziarnistych (sypkich) 

Materiał ziarnisty (sypki) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem lub/i zawilgoceniem. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do odspajania oraz urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

5.5 Transport geosyntetyków 

Geosyntetyki należy przewozić przy użyciu środków transportu dostosowanych do gabarytów 

przewożonych elementów. Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, 

przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków były wykonywane w sposób nie powodujący 

mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki wrażliwe na światło słoneczne powinny 

pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania. 

5.6 Transport darniny 

Darninę należy przewozić dowolnymi środkami przewozowymi, w warunkach zabezpieczających przed 

obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciu korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 
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6 WYKONANIE ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca robót przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich wykonywane będzie przedsięwzięcie. 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do wykonywania robót winien powiadomić właścicieli działek, 

na których prowadzone będą roboty oraz działek sąsiadujących z nimi, o wejściu na ich teren. 

Wykonawca zgłosi zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich użytkowników uzbrojenia nad- i 

podziemnego z wyprzedzeniem ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Przed 

rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 

6.2 Wymagania szczegółowe 

W celu realizacji zaprojektowanych robót należy wykonać:  

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• roboty montażowe, 

• roboty porządkowe. 

 

6.2.1 Roboty przygotowawcze 

6.2.1.1 Zaplecze budowy 

Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii 

rozgraniczających. Zaleca się również organizowanie wspólnego placu budowy dla obiektów blisko 

siebie położonych. W przypadku technicznej niemożliwości wykorzystania pod plac budowy terenu 

wywłaszczonego, konieczne będzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierżawionym. 

Ostateczną lokalizację placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy. 

Lokalizacja ta podlega akceptacji przez Inżyniera. Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu pod plac 

budowy należy do obowiązku Wykonawcy. Koszty dzierżawy terenu pod plac budowy ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt projektu 

organizacji budowy wraz z określeniem rodzaju użytych materiałów, warunków technicznych dla tych 

materiałów oraz sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla wykonania robót związanych z 

organizacją placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących 

projektu organizacji budowy. 

Wszelkie znaki, barierki i inne zabezpieczenia podlegają aprobacie przez Inżyniera. Koszt zajęcia dróg 

powinien być ujęty w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne będą zgodne z obowiązującymi 

przepisami i zamontowane zostaną w miejscach i ilościach wskazanych przez Inżyniera. Tablice 

powinny zawierać informacje odnoszące się do kontraktu - podlegają aprobacie przez Inżyniera. Tablice 

powinny być utrzymane w dobrym stanie przez Wykonawcę przez okres trwania robót. 

Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy a także teren naruszony przez doprowadzenia 

na plac budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na koszt Wykonawcy do 

stanu pierwotnego. 

6.2.1.2 Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi PN, Instrukcjami GUGiK oraz z 

obowiązującym Prawem Budowlanym. 

Wytyczenie i zastabilizowanie w terenie punktów osnowy sytuacyjno-wysokościowej dokonuje 

uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy. Współrzędne i wysokości punktów osnowy realizacyjnej 

będą określone w takim samym układzie i poziomie odniesienia jak Dokumentacja Projektowa. Po 

wykonaniu wytyczenia, geodeta dostarcza Wykonawcy szkic wytyczenia obiektu, wykaz punktów 

wysokościowych oraz wszelkie inne dane niezbędne do zidentyfikowania punktów w terenie. 
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Przed stabilizacją punktów poza Placem Budowy należy uzyskać pozwolenie właściciela 

nieruchomości, na której mają się one znaleźć. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności 

wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu 

przez Inżyniera. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji 

Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 

rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 

podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 

rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 

Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, 

że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na 

pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 

Inżyniera. 

Punkty główne i punkty pośrednie osnowy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 

wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny 

być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. 

• Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 

pali drewnianych, prętów metalowych lub słupków betonowych, a także dowiązane do założonej osnowy 

realizacyjnej, położonej poza granicami robót ziemnych. Wykonawca powinien założyć robocze punkty 

wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi obiektów, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery 

robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących obiektach. Repery powinny być 

osadzone w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. Rzędne reperów roboczych należy określać z 

dokładnością do 0,5 cm, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery 

robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 

określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

• Wyznaczenie osi obiektu 

Osie obiektów powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i jego ukształtowania, lecz nie rzadziej niż co 25 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może 

być większe niż 1 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 

rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Usunięcie punktów z osi jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je 

odpowiednimi punktami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą Robót. 

• Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość 

między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii obiektów. Profilowanie 

przekrojów poprzecznych musi umożliwiać poprawne wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

6.2.1.3 Usunięcie drzew i krzewów, zabezpieczenie korzeni drzew 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza plac budowy, zasypanie dołów gruntem wraz z zagęszczeniem 

zasypki. 

Prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z 

odpowiednimi instytucjami. 

W miejscach tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasyp, teren należy 

całkowicie oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby wykluczyć 

występowanie części roślinnych w gruntach wbudowanych w nasyp. 
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Roślinność nie przeznaczona do usunięcia, powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem przez 

Wykonawcę. Jeśli taka roślinność zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna 

być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 

materiał budowlany, nie utraciły tej własności w czasie robót. 

6.2.1.4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humusu) należy przeprowadzić przed wykonaniem właściwych 

robót ziemnych. Usunięcie wierzchniej warstwy należy wykonać na powierzchni odpowiadającej 

obrysowi zewnętrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powiększonemu o około 0,5 m do 1,0 m z 

każdej strony. W przypadku, gdy darń ma być ponownie wykorzystana, należy jej płaty układać w stosy 

o wysokości do 1,0 m. 

Warstwa humusu grubości ok 15 cm będzie zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego jej wykorzystania. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy 

zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego  wykonania tych robót należy 

dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Humus należy zdjąć na pełną 

głębokość jego zalegania, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 

podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy 

składować w regularnych pryzmach o wysokości do 2 m. Miejsca składowania humusu powinny być 

przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 

opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym. Dopuszczalny okres składowania humusu wynosi 1 rok. 

6.2.2 Roboty ziemne 

6.2.2.1 Zasady wykonywania wykopów i zasypów 

• Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i 

głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. 

• Ściany wykopów należy tak kształtować i obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

• W przypadku wykopów długotrwałych (doły budowlane) należy zapewnić odwodnienie wykopu. 

• Sposób wykonania wykopu powinien zapewnić zachowanie nienaruszonej struktury gruntu w dnie 

wykopu. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże powinna wynosić 0,2 m. 

• Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na 

odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 

• Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zasypywanie wykopu należy wykonywać gruntem uprzednio 

wydobytym z tego wykopu. Zasypywanie należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny 

być zagęszczone. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich prawidłową 

eksploatację. 

6.2.2.2 Dokładność wykonywania wykopów 

Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót: 

• ± 0,02 %  dla spadków terenu 

• ± 5 cm dla rzędnych dna wykopu fundamentowego 

• ± 15 cm dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 

• ± 10% dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych 

• ± 10 cm obrobienie z grubsza skarp i dna wykopów 

• ± 10 cm obrobienie z grubsza skarp i korony nasypów 

• ± 1 cm plantowanie powierzchni skarp 
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6.2.2.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety 

kanalizacji. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający 

szybki odpływ wód z wykopu. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w 

trakcie wykonywania robót. Warunki gruntowo-wodne zostały opisane w dokumentacji geotechnicznej. 

Do obowiązków Wykonawcy należy ocena warunków gruntowo-wodnych i zaprojektowanie 

odpowiedniego sposobu zabezpieczenia wykopów umożliwiające wykonanie robót (umocnienie, 

odwodnienie, zabezpieczenie wykopów, itp.). 

6.2.2.4 Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien 

być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 

powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w aprobatach technicznych dotyczących 

zasypywanych rur. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem 

nadzoru. 

6.2.2.5 Humusowanie, darniowanie i obsiew mieszanką traw 

Grubości warstw humusowania po zagęszczeniu określa Dokumentacja Projektowa. Warstwy humusu 

po profilowaniu, zabiegach agrotechnicznych i zagęszczeniu nie mogą zawierać kamieni, gruzu 

betonowego czy kawałków drewna. W ramach zabiegów agrotechnicznych humus powinien być 

odchwaszczony, oczyszczony z kamienia, gruzu i innych odpadów oraz poddany nawożeniu przy 

wykorzystaniu nawozów mineralnych. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie wyszczególnia rodzaju oraz 

mieszanki traw do obsiewów, to należy stosować mieszanki uniwersalne w ilości od 200 ÷ 400kg/ha. 

Przed pierwszym koszeniem powierzchni trawiastych konieczne są okresowe zabiegi agrotechniczne 

dla stworzenia warunków do prawidłowego ukorzenienia się i rozwoju traw, przede wszystkim dla 

likwidacji chwastów. 

Darniowanie wykonywać zgodnie z normą PN-B-12082. 

6.2.3 Roboty montażowe – kanalizacja deszczowa 

6.2.3.1 Rury kanałowe 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Rury 

kanałowe łączone na uszczelkę pierścieniową gumową układa się zgodnie z wytycznymi producenta. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem w środku długości 

rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania złączy. 

Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 

pierścieniowymi. 

Połączenia kanałów należy wykonywać zawsze w studzience lub w komorze. 

Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w 

granicach od 45o do 90o. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8oC. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

6.2.3.2 Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki rewizyjne kołowe przelotowe i połączeniowe o średnicach i z materiałów według 

dokumentacji projektowej. Studzienki rewizyjne powinny być wykonane według następujących zasad: 

• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odległościach 

maksymalnych 50 m lub na zmianie kierunku kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu kanałów bocznych, 
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• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym warstwą żwiru dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym, 

• studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. 

 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 

plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego 40T wg PN-EN 124:2000 oraz stożek odciążający. W 

innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-B-10729:1999. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach 

górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

W ścianie komory roboczej studzienki włazowej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 

stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 

0,30 m. 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający zamarzanie w nich ścieków w 

okresie zimowym. W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 

zabezpieczenia ścieków przed zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone np. warstwą żużla lub 

keramzytu (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 

6.2.3.3 Próba szczelności 

Badanie szczelności sieci kanalizacyjnej wykonywać zgodnie z PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych”. Próbę szczelności na eksfiltrację przeprowadza się odcinkami pomiędzy 

studzienkami rewizyjnymi, czas próby i ilość wód wg PN-EN 1610:2002. 

Studnie rewizyjne umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich za pomocą tymczasowych 

zamknięć mechanicznych – korki, dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. 

Napełnienie przewodu przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału. Odpowietrzenie kanału 

dokonuje się przez najwyższy jego punkt. 

6.2.3.4 Izolacje 

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 

stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć 

przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 

stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 

6.2.4 Roboty montażowe – przebudowa gazociągu 

6.2.4.1 Wymagania ogólne 

Gazociągi powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 

dnia 26.04.2013 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 640) oraz innym przepisom aktualnie obowiązującym w tym 

zakresie, a w szczególności normom zakładowym PGNiG S.A. Gazociąg znajduje się w terenie 

zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji. 

Odległość pomiędzy powierzchnią zewnętrzną przyłącza gazowego przy skrzyżowaniach lub 

zbliżeniach do kanalizacji powinna wynosić nie mniej niż 20 cm. 

6.2.4.2 Rury i kształtki z tworzywa sztucznego 

Rury PE do gazu należy łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Przy zgrzewaniu 

elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach 

elektrooporowych, co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni 

rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

Do rozprowadzania paliw gazowych należy stosować rury koloru żółtego, ciemnożółtego 

(pomarańczowego) lub rury czarne z żółtym paskiem. Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie rur 
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powinny być czyste, gładkie, pozbawione rys i innych defektów. Końce rur powinny być obcięte 

prostopadle do osi i zaślepione na końcach zaślepkami o odpowiedniej średnicy celem zabezpieczenia 

przed zanieczyszczeniami. 

Każda rura musi być oznakowana w czytelny i trwały sposób poprzez nadruk lub wytłoczenie w kolorach 

kontrastujących z tłem tj. na powierzchni powinien znajdować się napis zawierający podstawowe 

informacje niezbędne dla identyfikacji rury. Oznaczenie powinno zawierać co najmniej: 

- numer normy systemowej (PN-EN 1555), 

- nazwę i/lub znak handlowy producenta, 

- oznaczenie średnicy i grubości ścianki lub SDR, 

- materiał i jego klasę, 

- informacje producenta (w celu zapewnienia identyfikalności należy podać okres produkcji z 

dokładnością do roku i miesiąca w postaci cyfr lub kodu), 

- przesyłany płyn (gaz), 

- grupa wskaźnika płynięcia MFR. 

Technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość połączeń równą co 

najmniej wytrzymałości rur. 

6.2.4.3 Próba szczelności 

Po montażu, przyłącze gazowe średniego ciśnienia należy oczyścić z wykorzystaniem sprężonego 

powietrza dla usunięcia zanieczyszczeń, a następnie poddać je próbie szczelności powietrzem lub 

gazem obojętnym na ciśnienie 0,75 MPa przez 2 godziny, w obecności przedstawicieli dostawcy gazu, 

inwestora i wykonawcy. 
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7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągniętej jakości robót.  

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania nadzorowi 

Zamawiającego zgodności dostarczonych materiałów i zrealizowanych robót z Dokumentacją 

Projektową oraz wymaganiami ST. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien 

powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a następnie przedstawić na 

piśmie wyniki badań do jego akceptacji. 

7.2 Zakres badań 

W celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót należy przeprowadzić badania przy odbiorach 

technicznych częściowych i przy odbiorze technicznym końcowym. 

Zakres badań obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

• sprawdzenie materiałów na zgodność z normami, atestami i warunkami ST, 

• badania dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów projektowanych robót. 

A przy odbiorze końcowym dodatkowo: 

• sprawdzenie dokumentów budowy, a w szczególności sprawdzenie projektu podstawowego lub 

rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz ocenami 

wyników badań przy odbiorach częściowych, 

• oględziny zewnętrzne wykonanych robót. 

 

7.3 Opis badań 

7.3.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robót z 

Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

7.3.2 Sprawdzenie materiałów na zgodność z normami, atestami i warunkami ST 

Badanie materiałów użytych do wykonania zaprojektowanych robót następuje przez porównanie ich 

cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: 

• na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 

normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST 

• bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne. 

 

7.3.3 Badania dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów projektowanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

• badanie odchylenia osi kolektora, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, studzienek oraz 

zbiornika, 

• badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
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• sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

• sprawdzenie wykonania połączeń zgrzewanych (dla rur PE), 

• sprawdzenie wykonania umocnień i zabezpieczeń skarp rowów. 

 

Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostać uprzątnięty, gruz i 

odpady wywiezione, zabezpieczenia zdemontowane, a wygląd terenu przywrócony do stanu jak przed 

robotami. Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST. 

7.3.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ±5cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5cm, 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ±5mm, 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien 

być zgodny z pkt 5.5.7, 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5mm. 

7.3.5 Ocena wyników badań 

Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej zostały 

utrzymane. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało dopełnione, uznać należy odpowiadającą mu 

część za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań i 

odbioru. 
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8 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości 

wbudowanego materiału. 

• Jednostką obmiaru przy robotach przygotowawczych są:  

• ha karczowanych krzaków i zagajników, 

• szt. wyciętych drzew i karczowanych pni, 

• m3 wywiezionych dłużyc, karpiny i gałęzi, 

• m2 oczyszczonego terenu po karczowaniu, 

• Jednostką obmiaru przy robotach ziemnych są: 

• m3 wykopu, przekopu oraz zasypu, 

• m2 plantowania, 

• m2 humusowania i obsiania mieszankami traw, 

• Jednostką obmiaru przy robotach montażowych są: 

• m wykonanych kanalizacji i przykanalików,  

• szt wykonanych studni, studzienek, wlotów, wylotów, 

• m2 wykonanych umocnień dna i skarp rowów 

 

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych wielkości nie 

wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nieakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
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9 ODBIÓR ROBÓT 

9.1 Zasady prowadzenia odbioru robót 

W odbiorze każdego rodzaju robót muszą brać udział przedstawiciele Inwestora. 

9.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (odbiory częściowe) 

Odbiory częściowe powinny być przeprowadzane w zakresie podanym w punkcie 6.2 niniejszej ST. 

Przedmiotem odbioru częściowego mogą obejmować roboty zanikające, ulegające zakryciu i 

poszczególne etapy lub elementy robót.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 

• wykonane studzienki kanalizacyjne, 

• wykonana izolacja, 

• zasypany zagęszczony wykop. 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od  

50 m. 

Odbiór częściowy może dokonać Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy. 

9.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w zakresie podanym w punkcie 6.2 niniejszej ST. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami), 

• Specyfikację Techniczną, 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakości Robót, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa wg ST i programem zabezpieczenia jakości,  

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających 

wyznacza komisja. 

9.4 Ocena wyników odbioru 

Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wymagania techniczne niniejszej Specyfikacji 

Technicznej zostały dotrzymane. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało dopełnione, uznać należy 

odpowiadającą mu część robót za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do 

ponownego odbioru. 

9.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
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Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego jak w punktach 9.3 i 9.4. 
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10 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność nastąpi po stwierdzeniu zgodności robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST oraz 

odebraniu robót przez Inwestora.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość /kwota/ podana przez wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/ 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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11 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 139), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437), 

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. ws. warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 640), 

• PN-EN 124:2000, Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego, 

• PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 

• PN-EN 476:2012, Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, 

• PN-EN 752:2008, Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, 

• PN-EN 1367-1:2007, Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności, 

• PN-EN 1555, Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych 

– Polietylen (PE), 

• PN-EN 1610:2015-10, Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

• PN-EN 1917:2004, Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe, 

• PN-EN 12620+A1, Kruszywa do betonu, 

• PN-EN 13043:2004, Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 

• PN-B-10729:1999, Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne, 

• PN-B-10736:1999, Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania, 

• PN-B-12082:1996, Urządzenia wodno-melioracyjne – Darniowanie. Wymagania i badania przy 

odbiorze, 

• PN-C-96177, Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych COBRTI INSTAL. 


