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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy zadaniu pod nazwa:

Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na terenie gmin
podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodow

Zadanie 3

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizacje
deszczowag z retencjg wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w Milanéwku

Kanalizacja deszczowa w ul. Krélewskiej — na odcinku drogi wojewddzkiej nr 719 (km
32+607+32+757).

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét budowlanych okreslonych w projekcie. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

* roboty przygotowawcze,

* wycinke oraz zabezpieczenie na czas robot drzew,

* roboty ziemne,

* roboty rozbiérkowe,

» zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego odkrytego na czas prowadzenia robot,

* przebudowa uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z budowang kanalizacja,

» odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia robot montazowych,

+ posadowienie komor studni w miejscach na rzednych okreslonych projektem budowlanym,

* wykonanie rurociggéw kanalizacyjnych, wraz z obiektami towarzyszgcymi (wlot, wylot, studnie itp.),
* wykonanie przebudowy i umocnienia rowéw melioracyjnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Darnina — pfat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przeros$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnoci
trawiastej, turzycowo-trawiastej z nieduzym udziatem mchu i krzewow jagodowych.

Darniowanie — pokrycie darning niezabezpieczonej powierzchni budowli ziemnej w taki sposdéb, aby
darnina do niej przyrosta.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — cato$¢ dokumentacji przekazanej Wykonawcy przez Inwestora,
okreslajgca rodzaj i zakres robot przewidzianych do wykonania.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wfasciwy organ budowlany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.



Etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno
— uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Gazociag — rurocigg wraz z wyposazeniem stuzgcy do przesyfania i rozdziatu paliw gazowych.

Geowldékniny — wyrdb powstaty z widkien polipropylenowych tgczonych ze sobg mechanicznie metodag
igtowania, o odpowiednich grubosciach, wykorzystywany do wykonania powtok wzmacniajgcych oraz
stabilizujgcych podtoze gruntowe, takze pod wodag, jak rowniez do separacji kruszywa lub drenazy w
filtrach odwrotnych i warstwach filtracyjnych.

Humus - ziemia urodzajna posiadajgca zdolnos¢ produkc;ji roslin.

Inspektor nadzoru - osoba, ktérg wyznacza Inwestor, upowazniona do kontrolowania jakosci i
zgodnos$ci prac z projektem oraz do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca odpowiedzialnos¢ za zgodnosé i jakosc realizacji z projektem.

Kierownik budowy - osoba, ktérg wyznacza Wykonawca, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Ksiega Obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora Nadzoru, ktory
stuzy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich préb i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych wykonana z mieszanki
zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w 0si
obiektu.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka, a zasypka wstepna, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

Odktad - grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub
z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli nie
zostaty one okreslone, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

Podtoze wzmocnione — podifoze na gruncie niestabilnym, ktérego wzmocnienie moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukc;ji.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Prefabrykat - gotowy wyréb z betonu lub Zzelbetu stanowigcy potprodukt bedacy typowym elementem
budowlanym stuzgcy do montazu na placu budowy, np. elementy komér/studni kanalizacyjnych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem Dokumentacji Projektowej.



Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Przykanalik — przewod odptywowy od ulicznego wpustu $ciekowego lub innego urzgdzenia
zbierajgcego $cieki opadowe z powierzchni terenu.

Rura ostonowa — rura o wiekszej $rednicy niz rura przewodowa, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych.

Rysunki - czes¢ Dokumentaciji projektowej wskazujgca lokalizacje, wymiary i charakterystyke obiektu,
ktéry jest przedmiotem robot.

Roboty budowlane - budowa obiektu budowlanego.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - uktad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich przeznaczonych do odprowadzania sciekow opadowych.

Sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z wykopéw lub
rozbidrek, ktérego koszt pozyskania i utrzymania obcigza wykonawce robét.

Studzienka kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa.

Wykop - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe lub obiektowe.
Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka giowna (zasyp) — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej a terenem.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych® oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi zakresu przedmiotowych
robot.

» Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie ewentualnego dostosowania wbudowywania
materiatdbw do  wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji projektowe;j
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

* Podczas realizacji rob6t wykonawca winien przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zwigzanych z BHP
nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.



Podczas prowadzenia robot przestrzega¢ nalezy nastepujgcych zasad chronigcych srodowisko
naturalne:

- przemieszczanie sprzetu odbywacé sie moze wytgcznie po wyznaczonych i przygotowanych do tego
celu trasach i drogach dojazdowych,

- drzewa i krzewy rosngce wzdtuz tras poruszania sie sprzetu mechanicznego narazone na
zniszczenie lub uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczyc,

- odktady gruntu uformowac¢ nalezy tak, aby nie naruszaty istniejgcych uktadéw krajobrazowych.
Powinny by¢ przykryte gruntem urodzajnym i obsiane lub obsadzone,

- materiaty odpadowe i Smieci nie mogg by¢ gromadzone na terenie budowy, zaplecza technicznego,
placow sktadowych magazyndéw. Nalezy je systematycznie usuwaé, przewozgc w miejsca do tego
przeznaczone.

W przypadkach szczegdlnych:

- w przypadku natrafienia na obiekty o wartosci archeologicznej, nalezy prace natychmiast przerwac,
zabezpieczy¢ teren znaleziska, powiadomi¢ o zaistniatym fakcie inwestora, policje, przedstawiciela
stuzby ochrony zabytkéw. Do czasu uzyskania zezwolenia na kontynuowanie prac od stuzby ochrony
zabytkow prace budowlane na tym terenie nie moga by¢ wykonywane. Zabrania sie wykonywania
jakichkolwiek prac wykopaliskowych przez osoby nieupowaznione we wtasnym zakresie.

- w przypadku napotkania niewypatow lub niewybuchdw, nalezy przerwaé prace prowadzone na tym
terenie, miejsce znalezienia niewypatéw lub niewybuchdéw nalezycie oznakowaé, powiadomié
inwestora oraz policje.

- w przypadku napotkania na trasie robot urzgdzen obcych nalezy przerwaé prowadzone prace,
rozpoznaé rodzaj przeszkody, powiadomi¢ o zaistniatym fakcie inwestora i przypuszczalnego
wiasciciela urzadzeh. Zasady kontynuowania dalszych prac winny zosta¢ uzgodnione z
przedstawicielami wtasciwych stuzb.



2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Na wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania, Wykonawca musi uzyska¢ od dostawcow
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce dane wyroby do obrotu i stosowania (certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty jakosciowe). Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych
powinny by¢ dobrane w sposob nie powodujgcy obnizenia jakosci, ani trwatosci sieci kanalizacyjnej. Za
jakos¢ materiatow, elementéw i urzadzen przeznaczonych do robét odpowiada Wykonawca.

2.2 Rury i ksztaltki do budowy kanalizacji
2.2.1 Rury i ksztattki PE

Atestowane, systemowe rury i ksztattki z polietylenu zgodne z normg PN-EN 12201, o $rednicach
zgodnych z dokumentacjg projektowg przeznaczone do stosowania w cisnieniowych systemach
kanalizacji deszczowe;.

2.2.2 Rury betonowe

Rury betonowe o $rednicy zgodnej z dokumentacjg projektowg stosowane do grawitacyjnego
odprowadzania wod opadowych o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz C25/30 MPa.

2.2.3 Rury GRP

Rury wykonane z odlewanych odsrodkowo zywic poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym
(GRP) sktadajg sie z zywic poliestrowych, wtokna szklanego i materiatdw wzmacniajgcych, grubosé
Scianki 19 mm, sztywnos$¢ nominalna SN10. Wymiary zgodne z dokumentacjg projektows.

2.3 Przebudowa gazociagu
2.3.1 Rury i ksztattki PE

Atestowane, systemowe rury i ksztattki w kolorze zéttym, ciemnozoéttym (pomaranczowym) lub rury
czarne z zo6ttym paskiem z polietylenu typu PE100-RC, szeregu SDR11, zgodne z normg PN-EN 1555,
o $rednicach zgodnych z dokumentacjg projektowa, taczone przez zgrzewanie elektrooporowe. Rury
przeznaczone do przesytania paliw gazowych.

2.4 Umocnienie rowu

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw sa: zaprawa cementowa, ptyty azurowe o
wym.0,6x0,4m i grub. 8 cm oraz 10 cm, piasek, beton.

2.3.1 Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowéw i $ciekdw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe zgodnie z
wymaganiami PN- B- 14504 i PN- B- 14501.

2.3.2 Elementy prefabrykowane
Wytrzymatosé, ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg.
2.3.3 Beton na gurt

Do wykonania gurtu zabezpieczajgcego zakonczenie wylotéw kanalizacji deszczowej nalezy stosowac
beton klasy B 20, wg PN — B — 06250.

2.3.4 Darniowanie i obsiew mieszanka traw

W celu zabezpieczenia skarp rowow powyzej umocnienia ptytami azurowymi nalezy wykonac
darniowanie oraz obsiew mieszanka traw. Darniowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-12082.

2.5 Studzienki kanalizacyjne betonowe
2.5.1 Wymagania ogoélne

Prefabrykowane elementy betonowe o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektowg nie powinny
posiadac¢ peknie¢, rozwarstwien i zanieczyszczen. Producent winien dostarczy¢ wraz z nimi atesty
jakosciowe.
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2.5.2 Komorarobocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem z
kregow zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN-1917. Dla studni wykonanych z elementow
prefabrykowanych tfgczonych na budowie wymagane sg potgczenia szczelne. Potgczenia pomiedzy
kolejnymi kregami wykonaé poprzez gumowe, stozkowe uszczelki, ktérych konstrukcja umozliwia szybki
i bezpieczny montaz oraz zapewnia odporno$¢ na skutek przemieszczeh bocznych. Przejscia w
Scianach rurociggéw powinny by¢ szczelne i elastyczne.

Komora robocza ponizej wejscia kanatdw powinna byé wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy min. C20/25 odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN-206-1. Studzienki
powinny by¢ wyposazone w pierscien odcigzajgcy.

2.5.3 Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy min. C20/25
odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN-206-1. Dopuszcza sie stosowanie den prefabrykowanych
posiadajgcych odpowiednie atesty oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.5.4 Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe umieszczane w korpusie drogi nalezy wykonywac jako zeliwne typu ciezkiego D400
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000.

2.5.5 Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.
2.6 Materiaty sypkie

2.6.1 Piasek

Materiat wykorzystywany na podsypki oraz obsypki rur kanatowych powinien by¢ pozbawiony czgstek
gliniastych i pylastych. Jako$¢ materiatéw powinna spetnia¢ wymogi PN-EN 12620+A1.

2.6.2 Zwir

Podsypka pod studzienki kanalizacyjne powinna by¢ wykonana ze zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1367-1.

2.7 Geowloknina

Geowloknina — Do wykonania zaprojektowanych robét nalezy stosowa¢ geowidkniny zgodne z DP,
0 parametrach nie gorszych niz:

Wymagania Jednostka  Wartos¢é
N min | 3350
mm max 17

kN/m min | 22/22

% min | 100/40
I/m2s min 70
um min 95
g/m? min | 285
mm min 2,5

Geowtdknina powinna by¢ dostarczona w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Rolki powinny byé
opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone
przed rozwinieciem. Warunki skladowania nie powinny wptywa¢ na wtasciwosci geowtdkniny. Podczas
przechowywania nalezy chroni¢ materiaty przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed
diugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy
przechowywac¢ wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym
podtozu. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac¢ az do

11



momentu wbudowania. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki
przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.
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3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

3.1 Wymagania ogoélne

Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robdt instalacyjnych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane.
Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i w zaleznosci od potrzeb ogrodzony.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.2 Odbidér materiatow na budowie

Odbiér materiatdbw na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatow. Wyroby i materialy dostarczane na budowe powinny byé nowe, pozbawione sladéw
uszkodzen.

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym, a takze powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. urzgdzenia
prefabrykowane, nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze
materiatdow nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosé stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow. Nalezy takze wyrywkowo
sprawdzi¢ jakos¢ wykonania i stwierdzi¢ brak uszkodzeh. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét, materiaty, przed ich
wbudowaniem, nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo robét.

3.3 Sktadowanie rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki w okresie przechowywania nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na rownym poditozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci minimum 5 cm, rozmieszczonych w odstepach 1-2 m. Przy utozeniu warstwowym takze
nalezy stosowac drewniane przektadki miedzy warstwami.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego i opadami atmosferycznymi przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub przez wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosSci
maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Wysokos$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekraczac
7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie.

Ksztattki na placu budowy powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych. Rury kielichowe
uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2 m.
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3.4 Sktadowanie elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,8 m.
Stosy powinny byé zabezpieczone przed przewrdéceniem. Magazynowane elementy zbiornika
retencyjnego powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i sktadowane w wyznaczonym miejscu
przez Inwestora.

Wszystkie prefabrykaty nalezy tak magazynowac, aby nie dopusci¢ do powstania zabrudzen lub
uszkodzen, w szczegoélnosci stykow i potgczen. Wykorzystywac w tym celu podkiady i przektadki z palet
drewnianych. Ciezkie elementy prefabrykowane nie mogg by¢ sktadowany w sposéb zagrazajgcy
statecznosci wykopu i skarpy, w zwigzku z czym przy ich sktadowaniu nalezy zachowa¢ odlegtosc
minimum 2 m od krawedzi wykopu lub skarpy.

3.5 Sktadowanie wycietej darniny

Wycietg darnine, jesli nie jest od razu wbudowana, nalezy utozy¢ w stosy w celu zabezpieczenia jej
przed wysychaniem i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych jg przed zanieczyszczeniem.
Darnine uktada sie w stosach warstwami, strong porostu do siebie, na wysokos¢ nie przekraczajgca 1
m. Utozone stosy darniny powinny by¢ stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane wodg). Nie
nalezy wbudowywac zeschnietej darniny.

14



4 SPRZET

4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» zurawi budowlanych samochodowych,

» koparek przedsigbiernych,

» spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
* sprzetu do zageszczania gruntu,

* wciggarek mechanicznych,

*  beczkowozow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci wykonywanych robét, zarowno w miejscu wykonywania tych robét jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznej, wskazaniami Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
4.2 Sprzet do roboét ziemnych

Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowaé sprzet w ilosci i o pojemnosciach gwarantujgcych
terminowe wykonanie robét o odpowiedniej jakosci.

Wywoz urobku na sktadowisko tymczasowe przewidziane jest samochodami samowytadowczymi o
tadowno$ci do 5 t.

Wywo6z urobku z tymczasowych sktadowisk poza teren inwestycji, bedzie mozliwy samochodami
samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t.

4.3 Sprzet do rob6t montazowych

Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej i gazowej prowadzi¢ z wykorzystaniem sprzetu zgodnego z
wytycznymi producentéw zastosowanych materiatdw, w szczegdlnosci umozliwiajgcego prawidtowy
montaz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roztadunek i montaz elementow prefabrykowanych powinien odbywaé sie przy pomocy
specjalistycznego dzwigu z uwzglednieniem dtugosci ramienia, zawiesi i wagi elementu. W przypadku
braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru autorskiego.

4.4 Sprzet do wycinek

Do wykonywania robét zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdw nalezy stosowal sekatory, pilarki
spalinowe oraz liny i pasy. Dopuszczalne sg specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni, np.
frezarki lub koparki, koparko-tadowarki albo ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac
zwigzanych z usuwaniem drzew. Prace na wysokosci prowadzi¢ z podnosnika koszowego. Wszystkie
maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do wywozu dluzyc przewidziano ciggnik z przyczepag dtuzycowg. Do wywozu gatezi i karpiny
przewidziano ciggnik z przyczepg skrzyniowg. Pnie (ktody) przedstawiajgce wartos$¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujgcy ich
uszkodzen. Drewno uzytkowe nalezy przetransportowa¢ i utozyé w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.
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5 TRANSPORT

5.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Transport wszystkich materiatbw na budowe w zasadzie odbywa sie samochodami dostawcow, a
roztadunek i sktadowanie na placu budowy pod ich nadzorem, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
katalogach producentéw.

Podczas wszelkich czynnosci zwigzanych z transportem i roztadunkiem nalezy stosowac¢ wiasciwe
srodki ochrony osobistej, jak: kask, rekawice, ubranie robocze, obuwie ochronne.

5.2 Transport rur, ksztaltek i innych elementéw z tworzyw sztucznych

Rury, ksztattki i inne elementy systemowe z tworzyw sztucznych nalezy transportowa¢ w potozeniu
poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé ostrozno$¢, aby elementy nie zostaty
uszkodzone. Przy transporcie iroztadunku nie powinno si¢ uzywac lin stalowych, ani taricuchéw,
dopuszczalne sg pasy parciane. Wszystkie elementy z tworzyw sztucznych powinny by¢ przenoszone,
zabrania sie ich rzucania oraz przeciggania. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materiatem, ktory moégiby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.

5.3 Transport elementéw prefabrykowanych

Dostarczone elementy prefabrykowane nalezy roztadowywad przy uzyciu wtasciwych urzgdzen
dzwigowych, ktére sg wyposazone w tagodny podnosnik ze stopniowaniem opuszczania (w celu
unikniecia uderzania elementami przy podnoszeniu, opuszczaniu lub naktadaniu). Nie nalezy
przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci stosowanego urzgdzenia dzwigowego. Prefabrykaty wyposazone
fabrycznie we wbudowane elementy transportowe nalezy przenosi¢ z zastosowaniem wytgcznie
atestowanych, nieuszkodzonych i bezpiecznych w uzyciu tancuchow i petli stalowych. W przypadku
braku takich elementéw nalezy stosowaé szczypce lub chwytaki kotowe, majgc na uwadze ich nosnos¢,
bezpieczenstwo pracy oraz ochrone prefabrykatéw przed uszkodzeniami.

5.4 Transport materiatéw ziarnistych (sypkich)

Materiat ziarnisty (sypki) mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem lub/i zawilgoceniem. Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do odspajania oraz urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5.5 Transport geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy przewozi¢ przy uzyciu $rodkéw transportu dostosowanych do gabarytow
przewozonych elementéw. Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie,
przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykow byly wykonywane w sposoéb nie powodujacy
mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na Swiatto stoneczne powinny
pozostawac zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5.6 Transport darniny

Darnine nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami przewozowymi, w warunkach zabezpieczajgcych przed
obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciu korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.
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6 WYKONANIE ROBOT

6.1 Wymagania ogoélne

Wykonawca robot przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedzie przedsiewziecie.

Wykonawca robot przed przystgpieniem do wykonywania rob6t winien powiadomié wtascicieli dziatek,
na ktérych prowadzone beda roboty oraz dziatek sgsiadujacych z nimi, o wejsciu na ich teren.

Wykonawca zgtosi zamiar rozpoczecia robot do wszystkich uzytkownikédw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen. Przed
rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

6.2 Wymagania szczegobtowe
W celu realizacji zaprojektowanych robét nalezy wykonac:

+ roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,

* roboty montazowe,

* roboty porzgdkowe.

6.2.1 Roboty przygotowawcze
6.2.1.1 Zaplecze budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowa¢ na terenie mieszczgcym sie w obrebie linii
rozgraniczajgcych. Zaleca sie réwniez organizowanie wspolnego placu budowy dla obiektéw blisko
siebie potozonych. W przypadku technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy terenu
wywtaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym.
Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.
Lokalizacja ta podlega akceptacji przez Inzyniera. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac
budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy. Koszty dzierzawy terenu pod plac budowy ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wilasnym zakresie i na wilasny koszt projektu
organizacji budowy wraz z okresleniem rodzaju uzytych materiatéw, warunkéw technicznych dla tych
materiatdw oraz sprzetu i srodkéw transportowych niezbednych dla wykonania robét zwigzanych z
organizacjg placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych
projektu organizacji budowy.

Wszelkie znaki, barierki i inne zabezpieczenia podlegajg aprobacie przez Inzyniera. Koszt zajecia drog
powinien by¢ ujety w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne bedg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i zamontowane zostang w miejscach i ilosciach wskazanych przez Inzyniera. Tablice
powinny zawiera¢ informacje odnoszgce sie do kontraktu - podlegajg aprobacie przez Inzyniera. Tablice
powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie przez Wykonawce przez okres trwania robot.

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia
na plac budowy mediéw doprowadzony byé musi po zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcy do
stanu pierwotnego.

6.2.1.2 Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi PN, Instrukcjami GUGIK oraz z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

Wytyczenie i zastabilizowanie w terenie punktéw osnowy sytuacyjno-wysokosciowej dokonuje
uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy. Wspétrzedne i wysokosci punktéw osnowy realizacyjnej
bedg okreslone w takim samym uktadzie i poziomie odniesienia jak Dokumentacja Projektowa. Po
wykonaniu wytyczenia, geodeta dostarcza Wykonawcy szkic wytyczenia obiektu, wykaz punktow
wysokosciowych oraz wszelkie inne dane niezbedne do zidentyfikowania punktéw w terenie.
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Przed stabilizacja punktow poza Placem Budowy nalezy uzyskaé pozwolenie wiasciciela
nieruchomosci, na ktérej majg sie one znalez¢.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbedne do szczegétowego
wytyczenia Roboét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci
wykonanych Roboét z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu
przez Inzyniera. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji
Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic
rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera.

Punkty gtéwne i punkty posrednie osnowy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania Robat.

» Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych, pretow metalowych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do zatozonej osnowy
realizacyjnej, potozonej poza granicami robét ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi obiektow, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych obiektach. Repery powinny by¢
osadzone w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z
doktadnoscig do 0,5 cm, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

* Wyznaczenie osi obiektu

Osie obiektow powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i jego uksztattowania, lecz nie rzadziej niz co 25 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 1 cm. Rzedne punktdéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Usuniecie punktéw z osi jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je
odpowiednimi punktami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg Robot.

*  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢
miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztaitowania terenu oraz geometrii obiektéw. Profilowanie
przekrojow poprzecznych musi umozliwiaC poprawne wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

6.2.1.3 Usuniecie drzew i krzewéw, zabezpieczenie korzeni drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza plac budowy, zasypanie dotéw gruntem wraz z zageszczeniem
zasypki.

Prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z
odpowiednimi instytucjami.

W miejscach tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasyp, teren nalezy
catkowicie oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usung¢ korzenie tak, aby wykluczy¢
wystepowanie czesci roslinnych w gruntach wbudowanych w nasyp.
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Roslinno$¢ nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem przez
Wykonawce. Jesli taka roslinno$¢ zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna
by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako
materiat budowlany, nie utracity tej wlasnosci w czasie robét.

6.2.1.4 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humusu) nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem wtasciwych
robot ziemnych. Usuniecie wierzchniej warstwy nalezy wykonaé na powierzchni odpowiadajgce;j
obrysowi zewnetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powiekszonemu o okoto 0,5 m do 1,0 m z
kazdej strony. W przypadku, gdy darn ma by¢ ponownie wykorzystana, nalezy jej ptaty uktada¢ w stosy
o wysokosci do 1,0 m.

Warstwa humusu grubosci ok 15 cm bedzie zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego jej wykorzystania.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania  tych robét  nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Humus nalezy zdjg¢ na petng
gtebokos$¢ jego zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy
sktadowac¢ w regularnych pryzmach o wysokosci do 2 m. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych
opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé =zanieczyszczenia gling Ilub innym gruntem
nieorganicznym. Dopuszczalny okres sktadowania humusu wynosi 1 rok.

6.2.2 Roboty ziemne
6.2.2.1 Zasady wykonywania wykopow i zasypow

* Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana do zakresu robdt, rodzaju, rozmiaréw i
gtebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

- Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ i obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

* W przypadku wykopow dtugotrwatych (doty budowlane) nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu.

*  Sposob wykonania wykopu powinien zapewni¢ zachowanie nienaruszonej struktury gruntu w dnie
wykopu. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze powinna wynosi¢ 0,2 m.

» Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

« Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ gruntem uprzednio
wydobytym z tego wykopu. Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny
by¢ zageszczone. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce roéwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich prawidtowg
eksploatacje.

6.2.2.2 Doktadnos¢ wykonywania wykopow
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robot:

« +£0,02% dla spadkow terenu

« £5cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego

« £15cm dla wymiaréw w planie wykopdéw o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m
c +10% dla nachylenia skarp wykopéw fundamentowych

+ £10cm obrobienie z grubsza skarp i dna wykopow

+ £10cm obrobienie z grubsza skarp i korony nasypéw

c £1cm plantowanie powierzchni skarp
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6.2.2.3 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety
kanalizacji. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy
szybki odptyw wod z wykopu.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w
trakcie wykonywania robot. Warunki gruntowo-wodne zostaty opisane w dokumentacji geotechniczne;j.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo-wodnych i zaprojektowanie
odpowiedniego sposobu zabezpieczenia wykopdw umozliwiajgce wykonanie robdt (umocnienie,
odwodnienie, zabezpieczenie wykopdw, itp.).

6.2.2.4 Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien byé zgodny z wymaganiami zawartymi w aprobatach technicznych dotyczgcych
zasypywanych rur. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem
nadzoru.

6.2.2.5 Humusowanie, darniowanie i obsiew mieszanka traw

Grubosci warstw humusowania po zageszczeniu okresla Dokumentacja Projektowa. Warstwy humusu
po profilowaniu, zabiegach agrotechnicznych izageszczeniu nie mogg zawiera¢ kamieni, gruzu
betonowego czy kawatkéw drewna. W ramach zabiegéw agrotechnicznych humus powinien by¢
odchwaszczony, oczyszczony z kamienia, gruzu i innych odpadéw oraz poddany nawozeniu przy
wykorzystaniu nawozéw mineralnych. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie wyszczegdlnia rodzaju oraz
mieszanki traw do obsiewow, to nalezy stosowa¢ mieszanki uniwersalne w ilosci od 200 + 400kg/ha.
Przed pierwszym koszeniem powierzchni trawiastych konieczne sg okresowe zabiegi agrotechniczne
dla stworzenia warunkéw do prawidtowego ukorzenienia sie i rozwoju traw, przede wszystkim dla
likwidacji chwastow.

Darniowanie wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-12082.
6.2.3 Roboty montazowe — kanalizacja deszczowa
6.2.3.1 Rury kanatowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Rury
kanatowe tgczone na uszczelke pierscieniowg gumowg uktada sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem w $rodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania ztgczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
pierscieniowymi.

Potgczenia kanatéw nalezy wykonywaé¢ zawsze w studzience lub w komorze.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w
granicach od 45° do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakohczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konhce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

6.2.3.2 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne kotowe przelotowe i potgczeniowe o $rednicach i z materiatdbw weditug
dokumentacji projektowej. Studzienki rewizyjne powinny by¢ wykonane wedtug nastepujacych zasad:

+ studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odlegtosciach
maksymalnych 50 m lub na zmianie kierunku kanatu,
 studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu kanatéw bocznych,
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+ wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

* studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym warstwg zwiru dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

+ studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowad i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego 40T wg PN-EN 124:2000 oraz stozek odcigzajgcy. W
innych przypadkach mozna stosowac wtazy typu lekkiego wg PN-B-10729:1999.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielecach
gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej studzienki wtazowej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30 m.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy zamarzanie w nich Sciekéw w
okresie zimowym. W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia sciekdw przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np. warstwg zuzla lub
keramzytu (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

6.2.3.3 Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”. Prébe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi, czas proby i ilo§¢ wod wg PN-EN 1610:2002.

Studnie rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom kanatdéw i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych
zamknie¢ mechanicznych — korki, dla napetnienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci.
Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu
dokonuije sie przez najwyzszy jego punkt.

6.2.3.4 lzolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

6.2.4 Roboty montazowe — przebudowa gazociagu
6.2.4.1 Wymagania ogoélne

Gazociggi powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013 r. ws. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 640) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujgcym w tym
zakresie, a w szczegolnosci normom zaktadowym PGNiIG S.A. Gazocigg znajduje sie w terenie
zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji.

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng przytacza gazowego przy skrzyzowaniach lub
zblizeniach do kanalizacji powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 cm.

6.2.4.2 Rury i ksztattki z tworzywa sztucznego

Rury PE do gazu nalezy tgczyé za pomocag zgrzewania elektrooporowego. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach
elektrooporowych, co mogtoby spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni
rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

Do rozprowadzania paliw gazowych nalezy stosowa¢ rury koloru zottego, ciemnozoitego
(pomaranczowego) lub rury czarne z zoitym paskiem. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur
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powinny byé czyste, gtadkie, pozbawione rys i innych defektéw. Konce rur powinny by¢ obciete
prostopadle do osi i zaslepione na koncach zaslepkami o odpowiedniej Srednicy celem zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami.

Kazda rura musi by¢ oznakowana w czytelny i trwaty sposob poprzez nadruk lub wyttoczenie w kolorach
kontrastujgcych z ttem tj. na powierzchni powinien znajdowac¢ sie napis zawierajgcy podstawowe
informacje niezbedne dla identyfikacji rury. Oznaczenie powinno zawiera¢ co najmniej:

- numer normy systemowej (PN-EN 1555),

- nazwe i/lub znak handlowy producenta,

- oznaczenie $rednicy i grubosci $cianki lub SDR,
- materiat i jego klase,

- informacje producenta (w celu zapewnienia identyfikalnosci nalezy poda¢ okres produkcji z
doktadnoscig do roku i miesigca w postaci cyfr lub kodu),

- przesytany ptyn (gaz),
- grupa wskaznika ptyniecia MFR.

Technologia oraz materiaty uzyte do tgczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymatos¢ potgczenh réwng co
najmniej wytrzymatosci rur.
6.2.4.3 Préba szczelnosci
Po montazu, przytacze gazowe $redniego cisnienia nalezy oczysci¢ z wykorzystaniem sprezonego
powietrza dla usuniecia zanieczyszczen, a nastepnie poddac je prébie szczelnosci powietrzem lub

gazem obojetnym na cisnienie 0,75 MPa przez 2 godziny, w obecnosci przedstawicieli dostawcy gazu,
inwestora i wykonawcy.
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7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét powinno byé¢ stwierdzenie osiagnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi
Zamawiajgcego zgodnosci dostarczonych materiatdw i zrealizowanych rob6ot z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymaganiami ST. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a nastepnie przedstawi¢ na
pismie wyniki badan do jego akceptaciji.

7.2 Zakres badan

W celu sprawdzenia prawidtowosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ badania przy odbiorach
technicznych czesciowych i przy odbiorze technicznym koncowym.

Zakres badan obejmuje:

+ sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
* sprawdzenie materiatéw na zgodnos¢ z normami, atestami i warunkami ST,
+ badania dotyczgce wykonania poszczegolnych rodzajéw projektowanych robot.

A przy odbiorze kohcowym dodatkowo:

* sprawdzenie dokumentow budowy, a w szczegoélnosci sprawdzenie projektu podstawowego lub
rysunkow powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokotami oraz ocenami
wynikow badan przy odbiorach czesciowych,

* ogledziny zewnetrzne wykonanych robét.

7.3 Opis badan
7.3.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag polega na poréwnaniu wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

7.3.2 Sprawdzenie materiatléw na zgodnosé z normami, atestami i warunkami ST

Badanie materiatow uzytych do wykonania zaprojektowanych robot nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST, w tym:

* na podstawie dokumentoéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
* bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.

7.3.3 Badania dotyczgce wykonania poszczegoélnych rodzajéw projektowanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

* badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

* badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi kolektora,

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddéw, studzienek oraz
zbiornika,

* badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

« sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

« sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

* badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
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sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie wykonania potgczen zgrzewanych (dla rur PE),
sprawdzenie wykonania umocnien i zabezpieczen skarp rowéw.

Po zakonhczeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zosta¢ uprzatniety, gruz i
odpady wywiezione, zabezpieczenia zdemontowane, a wyglad terenu przywrdécony do stanu jak przed
robotami. Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST.

7.3.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £5cm,

odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.7,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5mm.

7.3.5 Ocena wynikéw badan

Wyniki badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej zostaty
utrzymane. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, uzna¢ nalezy odpowiadajgcg mu
cze$¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan i
odbioru.
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8 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczenia

wbudowanego materiatu.

» Jednostkg obmiaru przy robotach przygotowawczych sa:

. ha karczowanych krzakow i zagajnikow,

. szt. wycietych drzew i karczowanych pni,

. m?3 wywiezionych dtuzyc, karpiny i gatezi,

. mZ2 oczyszczonego terenu po karczowaniu,
» Jednostkg obmiaru przy robotach ziemnych sa:

. m?3 wykopu, przekopu oraz zasypu,
*  m?2 plantowania,
. m?2 humusowania i obsiania mieszankami traw,

» Jednostkg obmiaru przy robotach montazowych sa:

. m wykonanych kanalizacji i przykanalikéw,
. szt wykonanych studni, studzienek, wlotéw, wylotow,
. m?2 wykonanych umocnien dna i skarp rowow

rzeczywistych ilosci

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek dodatkowych wielkosci nie
wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nieakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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9 ODBIOR ROBOT

9.1 Zasady prowadzenia odbioru roboét

W odbiorze kazdego rodzaju rob6t muszg bra¢ udziat przedstawiciele Inwestora.

9.2 Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu (odbiory czesciowe)

Odbiory czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w zakresie podanym w punkcie 6.2 niniejszej ST.

Przedmiotem odbioru czesciowego mogg obejmowaé roboty zanikajgce, ulegajgce zakryciu i
poszczegodlne etapy lub elementy robdét.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
* wykonane studzienki kanalizacyjne,

* wykonana izolacja,

* zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od
50 m.

Odbiér czesciowy moze dokonac¢ Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy.

9.3 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy powinien by¢ przeprowadzony w zakresie podanym w punkcie 6.2 niniejszej ST.
Do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

+  Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami),

+ Specyfikacje Techniczna,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

» Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jako$ci Robdt,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wg ST i programem zabezpieczenia jako$ci,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzgdzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

+ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych
wyznacza komisja.

9.4 Ocena wynikoéw odbioru

Wyniki badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wymagania techniczne niniejszej Specyfikacji
Technicznej zostaty dotrzymane. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, uznac¢ nalezy
odpowiadajgcg mu czesé robdt za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystgpi¢ do
ponownego odbioru.

9.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

26



Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego jak w punktach 9.3 i 9.4.
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10 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nastgpi po stwierdzeniu zgodnosci rob6t z Dokumentacjg Projektowg, niniejszg ST oraz
odebraniu robét przez Inwestora.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ /kwota/ podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ wbudowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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11 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 139),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr O poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437),

Rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. ws. warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 640),

PN-EN 124:2000, Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego,

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc,

PN-EN 476:2012, Wymagania ogdlne dotyczace elementéow stosowanych w systemach kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej,

PN-EN 752:2008, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,

PN-EN 1367-1:2007, Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci,

PN-EN 1555, Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych
— Polietylen (PE),

PN-EN 1610:2015-10, Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych,

PN-EN 1917:2004, Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe,

PN-EN 12620+A1, Kruszywa do betonu,

PN-EN 13043:2004, Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
PN-B-10729:1999, Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne,

PN-B-10736:1999, Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania,

PN-B-12082:1996, Urzadzenia wodno-melioracyjne — Darniowanie. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-C-96177, Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych COBRTI INSTAL.
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