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4 zerowy Milanówek PRZEDSZKOLE-ROB.BUDOWL.I WYKOŃCZENIOWE .KST

OPISY PODSTAWY WYCENY

2

Lp. Wydawnictwo
1 KNNR
2 NNRNKB
3 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
4 ORGBUD wyd. spec. 1998
5 N.Z. WACETOB 1999
6 KNR
7 WACETOB wyd.I 1997
8 IGM wyd.I 2001
9 IGM wyd.I 1999

10 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
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4 zerowy Milanówek PRZEDSZKOLE-ROB.BUDOWL.I WYKOŃCZENIOWE .KST

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45214100-1 Roboty budowlane kompletnych obiektów pr zedszkolnych

1.1  Roboty ziemne 
1

d.1.1
KNNR 0-01-
0212-0100
SWiOR B01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II .

m3

fundament 
5347.35 m3 5 347.3500

RAZEM 5 347.3500
2

d.1.1
KNNR 0-01-
0214-0100
SWiOR B02

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II .

m3

848.65 m3 848.650000
RAZEM 848.650000

1.2 Fundamenty i elementy Ŝelbetowe konstrukcji 
3

d.1.2
KNNR 0-02-
1201-0101
SWiOR B04

Podkłady betonowe pod ławy i stopy z betonu B10. m3

0.1*1.4*(46.39+15.45+36.1+28.8+35.8+30.20+4.9+38.73+35.4+8.7*6+6.8+21+
12.3+5.8*3+10.5+12.2+23.5)+0.25*2.26*2+0.2*7.55*1.9

m3 63.873

RAZEM 63.873
4

d.1.2
NNRNKB 2-
02-0618-
0100
SWiOR
B11.11

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pod  ławami i stopami fundamentowymi z pa-
py zgrzewalnej

m2

1.4*(46.39+15.45+36.1+28.8+35.8+30.20+4.9+38.73+35.4+8.7*6+6.8+21+
12.3+5.8*3+10.5+12.2+23.5)+2.26*2+7.55*1.9+0.3*(6.5+5.5+5+4.1+2.2+2.2+
2+1.2+6.8+6.3+5.6+5.6)

m2 633.503

RAZEM 633.503
5

d.1.2
KNNR 0-02-
0102-0101

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych  Ŝelbetowych. m2

0.4*2*(46.39+15.45+36.1+28.8+35.8+30.20+4.9+38.73+35.4+8.7*6+6.8+21+
12.3+5.8*3+10.5+12.2+23.5)+0.2*2*(6.5+5.5+5+4.1+2.2+2.2+2+1.2+6.8+6.3+
5.6+5.6)

m2 363.3360

RAZEM 363.3360
6

d.1.2
KNNR 0-02-
0102-0201

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i płyt fundamentowych betono-
wych lub Ŝelbetowych -szyb windy

m2

(2.26*2+2*2)*0.15 m2 1.2780
RAZEM 1.2780

7
d.1.2

KNNR 0-02-
0102-0301

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian fundamentowych prostych
betonowych lub Ŝelbetowych.

m2

3.35*2*(46.39+15.45+36.1+28.8+35.8+30.20+4.9+38.73+35.4+8.7*6+6.8+21+
12.3+5.8*3+10.5+12.2+23.5)+3.2*2*(6.5+5.5+5+4.1+2.2+2.2+2+1.2+6.8+6.3+
5.6+5.6)+3.35*(2.26*2+2*2)+3.35*2*7.55+1.9*2

m2 3 287.52

RAZEM 3 287.52
8

d.1.2
KNNR 2
0102-04
analogia

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów m2

3.14*0.35*10.5*7 m2 80.78
RAZEM 80.78

9
d.1.2 wycena indy-

widualna

Czas pracy deskowań mg

363.336+1.278+3287.52+80.78 mg 3 732.91
RAZEM 3 732.91

10
d.1.2

KNNR 0-02-
0105-0400 +
KNNR 0-02-
0105-0300 +
KNNR 0-02-
0105-0100
SWiOR B03

MontaŜ dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku -ła-
wy, ściany,słupy i filarki

t

4.2447 t 4.24
RAZEM 4.24

11
d.1.2

KNNR 0-02-
0109-0300
SWiOR B04

Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, B20.

m3

0.4*1.2*(46.39+15.45+36.1+28.8+35.8+30.20+4.9+38.73+35.4+8.7*6+6.8+21+
12.3+5.8*3+10.5+12.2+23.5)+0.2*0.3*(6.5+5.5+5+4.1+2.2+2.2+2+1.2+6.8+
6.3+5.6+5.6)

m3 208.46160

RAZEM 208.46160
12

d.1.2
KNNR 2
0109-04
SWiOR B04

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą beton C25/30 - szyb windy

m3

2.26*2*0.15 m3 0.68
RAZEM 0.68
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13

d.1.2
KNNR 0-02-
0109-0500
SWiOR B04

Betonowanie ścian fundamentowych prostych zbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, B20.

m3

3.35*0.2*(46.39+15.45+36.1+28.8+35.8+30.20+4.9+38.73+35.4+8.7*6+6.8+
21+12.3+5.8*3+10.5+12.2+23.5)+3.2*0.125*(6.5+5.5+5+4.1+2.2+2.2+2+1.2+
6.8+6.3+5.6+5.6)+3.35*7.55*0.16+1.9*0.16

m3 312.090

RAZEM 312.090
14

d.1.2
KNNR 0-02-
0109-0500
SWiOR B04

Betonowanie ścian fundamentowych prostych zbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, C25/30 szyb windy i
ściany.

m3

10.79*(2+2.3+2+2.3)*0.15+0.2*9.8*7.6 m3 28.815
RAZEM 28.815

15
d.1.2

KNNR 2
0109-06
SWiOR B04
analogia

Betonowanie słupów  zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompą

m3

10.5*7*3.14*0.35*0.35/4 m3 7.07
RAZEM 7.07

16
d.1.2

KNNR 0-02-
0902-0200
SWiOR
B11.08

Izolacja pionowa ścian betonowych z mineralnej zaprawy wodoszczelnej Hy-
drostop.

m2

3.35*2*(45.28+15.11+28.94+5.54+27.36+3.74+5.62+37.89+7.55+1.9+22.66+
26.4+8.03+8.03+1.79+9.78*4+2.9+1.4+0.8+0.9+34.3+19.8)

m2 2 311.90

RAZEM 2 311.90
17

d.1.2
KNR 2-02
0613-06
SWiOR
B11.16

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho

m2

1.9*(45.28+15.11+28.94+5.54+27.36+3.74+5.62+37.89+7.55+1.9+22.66+
26.4+8.03+8.03+1.79+9.78*4+2.9+1.4+0.8+0.9+34.3+19.8)

m2 655.61

RAZEM 655.61
18

d.1.2
KNNR 2
1201-03
SWiOR B04

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

1158.8*0.5 m3 579.40
RAZEM 579.40

19
d.1.2

KNNR 2
1201-01
SWiOR B04

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

1158.8*0.15 m3 173.82
RAZEM 173.82

20
d.1.2

KNR 2-02
0605-01
SWiOR
B11.04

Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco - pierwsza warstwa +
dodatek na złącza
Krotność = 1.1

m2

1158.8 m2 1 158.80
RAZEM 1 158.80

21
d.1.2

KNNR 2
0602-03
SWiOR
B11.13

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

1158.8 m2 1 158.80
RAZEM 1 158.80

22
d.1.2

KNNR 2
1201-01
SWiOR B04

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

1158.8*0.07 m3 81.12
RAZEM 81.12

23
d.1.2

KNNR-W 2
W0601-01
SWiOR
B11.11

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

1158.8 m2 1 158.80
RAZEM 1 158.80

24
d.1.2

KNNR-W 2
W0102-07
SWiOR B03

MontaŜ dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - pły-
ty pojedynczo zbrojone - zbrojenie posadzki fi 8 20x20

t

4.1588 t 4.16
RAZEM 4.16

25
d.1.2

KNR 2-02-
0211-0100
SWiOR B04

Słupy Ŝelbetowe w ścianach murowanych o gr.do 0,3 m dwustronnie deskowa-
ne, B20.

m3

0.25*0.25*(3.35+3.85)*57 m3 25.650000
RAZEM 25.650000
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26

d.1.2
KNR-W 2-02
20224-05
SWiOR B04

MontaŜ płyt stropowych typu Filigran elem.

(538.63+1113.31+1209.81)*1.1 elem. 3 147.93
RAZEM 3 147.93

27
d.1.2

KNR-W 2-02
20225-01
SWiOR B04

Nadbeton stropu Filigran gr. do 10 cm m3

3147.93*0.1 m3 314.79
RAZEM 314.79

28
d.1.2

KNR-W 2-02
20225-04
SWiOR B04

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szer. do 30 cm m3

(45.28+15.11+28.94+5.54+27.36+3.74+5.62+37.89+7.55+1.9+22.66+26.4+
8.03+8.03+1.79+9.78*4+2.9+1.4+0.8+0.9+34.3+19.8)*0.3*0.4*2

m3 82.81

RAZEM 82.81
29

d.1.2
KNR-W 2-02
20225-07
SWiOR B03

Zbrojenie nadbetonu t

3147.93*0.04/2+4.4704 t 67.43
RAZEM 67.43

30
d.1.2

KNR-W 2-02
20225-07
SWiOR
B11.1
analiza indy-
widualna

konstrukcja stalowa wzmocnienie dachu t

7.7266 t 7.73
RAZEM 7.73

31
d.1.2

KNR-W 2-02
0219-01
SWiOR B04

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

(2.43*1.4+1.62*1.4)*0.14+1.4*1.5*0.12+9.96*6.3*2*0.15+(3.78*2+4.93*4+1.69*
2+7.47+1.8)*0.16*1.65+1.8*9.31*0.16

m3 33.09

RAZEM 33.09
32

d.1.2
KNR-W 2-02
0259-04
SWiOR B03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
Ŝebrowane "6" schody i słupy

t

7.8*51.84*0.00028 t 0.11
RAZEM 0.11

33
d.1.2

KNR-W 2-02
0259-04
SWiOR B03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
Ŝebrowane "8" schody

t

7.8*94.5*0.0005 t 0.37
RAZEM 0.37

34
d.1.2

KNR-W 2-02
0259-04
SWiOR B03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
Ŝebrowane schody i słupy

t

7.8*279.23*0.00079 t 1.72
RAZEM 1.72

35
d.1.2

KNR 2-05-
0208-0100
SWiOR
B11.1

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg- marki stalo-
we M1 i rury osłonowe  dla inst.elektrycznych.

t

146.52 /1000 t 0.14652
rury osłonowe dla inst.ektr,
2.35 t 2.35000

RAZEM 2.49652
36

d.1.2 wycena indy-
widualna

Dostarczenie marek stalowych M-1 oraz rur osłonowych dla inst.elektrycznych. t

marki M-1
0.15 t 0.15
rury osłonowe dla inst.ektr,
2.35 t 2.35

RAZEM 2.50
1.3 Ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne
37

d.1.3
KNNR 2
0308-02
SWiOR B05

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych m

9.2*2 m 18.40
RAZEM 18.40

38
d.1.3

KNNR 2
0308-02
SWiOR B05

Kanały wentylacyjne z pustaków m

59*8.6 m 507.40
RAZEM 507.40
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39

d.1.3
KNR 2-02
0114-01
SWiOR B05

Ściany budynków wielokond.z cegieł pełnych  na zapr.wap.lub cem.-wap.
gr.1ceg. wewnętrzne

m2

piwnica
(6.64*2+5.7+2.97+3.23+9.1+47.5*2)*2.65-1*2*9-2*2 m2 320.59
parter
(9.79*6+8.03+2.7+18.65+5.21+2.22+21.6+2.7+5.21+2.03+6.3+4.26+6.8+9.8*
3+6.3)*3.5-12*2*1-2*2.2*2-1.2*3.5*2-8*1*2

m2 573.33

piętro
(41.4+3.2+15+20.9+9.57*6+6.89+2*9.8)*3.32-22*1*2 m2 501.84

RAZEM 1 395.76
40

d.1.3
KNR 2-02
0114-01
SWiOR B05

Ściany budynków wielokond.z cegieł pełnych  na zapr.wap.lub cem.-wap.
gr.1ceg. zewnętrzne

m2

parter
(45.7+22.95+38.21+34.72+5.54+5.62)*3.32-0.75*2.25-2.35*1.25*3-1.25*1.5*5-
1.25*2.25*17-2.25*0.75*3-1.1*2.4-2.35*1.35*2-1.1*2.3-6.62*3.34

m2 400.72

piętro
(45.7+34.72+38.21+22.95)*5.42-1.25*1.75*(4+8+11+2)-1.75*0.75*(3+4+1)-
1.25*2.25*5-4.05*1.49

m2 682.08

RAZEM 1 082.80
41

d.1.3
KNR 0-33
0117-04
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm w technologii
STO Therm Ceramic

m2

1082.8 m2 1 082.80
RAZEM 1 082.80

42
d.1.3

KNR 0-24
2013-01
SWiOR
B11.06

Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej
wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo

m2

piwnica
(7.6+6.95+6.2+5.3+2.5*4+0.85+6.5+2.75+6+2.3+2.9+0.8*5+3.6+1.74+6.64*2)*
2.67-1*2.1*9

m2 194.62

parter
3.5*(2.7*3+1.27+0.67+2.3+0.82+2.7*3+3.2*2+0.92+1.72+2.7*2+1.8+0.62+1.3+
1.51+1.31+1.66+1.49+1.53+6.6+3.7*2+9.8+1.8*3+5.3+0.6+3.07*2+2.99+1.42*
2+1.79+5.4+0.7+1.1+1.42+2.1+4.51+1.2+2.03+1.65+0.55+2.2+1+3+2.79+
2.65)-19*1*2.1

m2 408.38

piętro
3.32*(2.7*5+1.27+0.67+2.52+0.62+2.11+2.7*2+1.93*2+2.68*3+1.23+9.84*2+
6.27*2+6.17+2.59+3.6+1.6+2.15+1.2+6.64*4+1.66+0.5+0.54*2+0.3+0.55+0.5+
3.24*2+4.06+1.75+1.55+1.47+2.45+0.67*2+2.7*2+1.72+0.8)-13*1*2.1

m2 460.47

RAZEM 1 063.47
43

d.1.3
KNR-W 4-01
0324-02
SWiOR B05

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

59 szt. 59.00
RAZEM 59.00

44
d.1.3

KNR-W 2-02
2004-07
SWiOR
B11.06

Obudowa rur i wentylacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

1.15*2.5+2.5*0.4+1.15*0.4+ 28*(0.3*2+0.4)*3.5 m2 102.34
RAZEM 102.34

45
d.1.3

KNR 2-02
0126-05
SWiOR B05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m

306 m 306.00
RAZEM 306.00

46
d.1.3

SWiOR
B11.1
wycena indy-
widualna

Dostarczenie i montaŜ  ścianek działowych kabin sanitarnych z laminatu, kons-
trukcja aluminiowa.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.3

SWiOR
B11.1
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaŜ ścianek przesuwnych MOVEO kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

48
d.1.3 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaŜ dźwigów kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

1.4 Posadzki
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49

d.1.4
KNNR 0-02-
0602-0300
SWiOR
B11.13

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych PS-E FS30 gr.15
cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

28.5*13+0.5*9*28.5+1040.21 m2 1 538.96
RAZEM 1 538.96

50
d.1.4

KNNR 0-02-
0604-0100
SWiOR
B11.11

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa gr.0,3 mm. m2

1538.96 m2 1 538.96
RAZEM 1 538.96

51
d.1.4

KNNR 0-02-
1202-0100
SWiOR B04

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm

m2

453.92+976.43+1064.73 m2 2 495.08
RAZEM 2 495.08

52
d.1.4

KNNR 0-02-
1202-0300
SWiOR B04

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości
o 10 mm x3.

m2

2495.08 m2 2 495.08
RAZEM 2 495.08

53
d.1.4

KNR 2-02-
1501-0200
SWiOR
B11.8
analogia

Zagruntowanie podkładu betonowego preparatem wzmacniajacym i odcinaja-
cym wilgoć- Hydrostop.

m2

2495.08 m2 2 495.08
RAZEM 2 495.08

54
d.1.4

KNNR 0-02-
1208-0100
SWiOR B04

Samopoziomujące masy szpachlowe  gr. 2,0 mm m2

2495.08 m2 2 495.08
RAZEM 2 495.08

55
d.1.4

KNNR 0-02-
1205-0300

Ślepe podłogi z desek gr. 32 mm na legarach ułoŜonych krzyŜowo m2

100.66+11.18+6.72 m2 118.56
RAZEM 118.56

56
d.1.4

KNNR 0-02-
1205-0400

Posadzki z deszczułek jesionowych na kleju poliuretanowym. m2

60.36+58.68+57.57+100.66+65.31+65.43+64.64+57.20+63.54+66.02 m2 659.41
RAZEM 659.41

57
d.1.4

KNNR 0-02-
1205-0800

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

659.41 m2 659.41
RAZEM 659.41

58
d.1.4

KNR 2-02-
0616-0200
SWiOR
B11.11

Izolacje posadzek -2x membrana hydroizolacyjna gr.1 mm. m2

49.13+4.73+54.15+21.41+19.68+37.81+29.69+12.84+4.18+4.88+3.77+6.48+
4.05+7.88+5.13+32.54+106.94+5.68+2.74+5.64+1.94+5.65+5.28+1.5+11.03+
1.39+4.12+5.05+1.66+2.54+22.94+7.97+4.51+38.23+10.78+5.29+11.17+3.63+
7.5+9.16+12.36+3.21+12.79+3.2+11.51+5.89+3.17+11.09+5.71+3.03+6.52+
12.28+4.72+16.09+3.12+11.31+5.89+3.17+11.62+3.32+3.92+2.09+11.61+
2.47+4.22+11.86+1.4

m2 768.260

RAZEM 768.260
59

d.1.4
KNNR 0-02-
1209-0300
SWiOR
B11.20

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z gresu o wym. 30x30 cm układane me-
todą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

425.31+509.99+393.03 m2 1 328.33
RAZEM 1 328.33

60
d.1.4

KNNR 0-02-
1209-0500
SWiOR
B11.20

Cokoliki z gresu układanych na zaprawie klejowej m

1660.42 m 1 660.42
RAZEM 1 660.42

61
d.1.4

KNNR 0-02-
1206-0100

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - typu linoleum-Mar-
moretta.

m2

5.14+10.94+9.13+10.59+5.55+5.57+4.77+4.88+8.24+5.63+4.63+5.13+5.11+
5.06

m2 90.37

RAZEM 90.37
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62

d.1.4
KNNR 0-02-
1206-0100
SWiOR
B11.17

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych typu flotex. m2

6.87+57.6+32.85+14.99+21.07+21.9+19.24+52.07+15.29+11.44+68.19+
23.61+23.03+17.36+27.38

m2 412.89

RAZEM 412.89
63

d.1.4
KNNR 0-02-
1206-0600

Listwy do posadzek przyścienne drewniane m

flotex
330.30 m 330.30

RAZEM 330.30
64

d.1.4
KNNR 0-02-
1206-0600
analogia

Listwy do posadzek przyścienne z profili PVC przykręcane. m

linoleum
112.96 m 112.96

RAZEM 112.96
65

d.1.4
Dostarczenie i montaŜ mosięŜnych profili progowych. m

106 m 106.00
RAZEM 106.00

66
d.1.4

SWiOR
B11.19
wycena indy-
widualna

Wycieraczka CORAL BRUS FR na kleju o wym.185x438. kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.5 Pokrycie dachowe
67

d.1.5
KNR 0-15-
0527-0100
SWiOR
B11.04

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagrunto-
waniem podłoŜa emulsją asfaltową i ułoŜeniem na sucho paroizolacjij - jedna
warstwa

m2

(22.25+33.8)*40.65-(1.78+7.54)*18.6-1.22*1.42 m2 2 103.3481
RAZEM 2 103.3481

68
d.1.5

KNNR 0-02-
0602-0100
SWiOR
B11.14

Izolacje poziome z płyt styropianowych PS-E FS20 układanych na wierzchu
konstrukcji gr.22-? cm.

m2

2103.35 m2 2 103.35
RAZEM 2 103.35

69
d.1.5

KNR 0-17-
2609-0500
analogia

Mocowanie  papy asfaltowej do podłoŜa za pomocą łączników mechanicznych. szt.

2103.35*4 szt. 8 413.40
RAZEM 8 413.40

70
d.1.5

KNR 2-02-
0616-0100
SWiOR
B11.04

Krycie dachu papą podkładową Vivadach PM na sucho pozioma - jedna warst-
wa

m2

2103.35 m2 2 103.350
RAZEM 2 103.350

71
d.1.5

KNNR 2-
0507-0100
SWiOR
B11.04

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

2103.35 m2 2 103.35
RAZEM 2 103.35

72
d.1.5

KNR 2-02-
0609-1000
SWiOR
B11.13

Izolacje cieplne murków z płyt styropianowych gr. 4 cm pionowe na zaprawie. m2

1.4*(23.2+45.8+34.83+38.3) m2 198.982000
RAZEM 198.982000

73
d.1.5

KNNR 0-02-
0507-0100
SWiOR
B11.13

Izolacja murków z papy termozgrzewalnej podkładowej jednowarstwowe m2

Izolacja murków z papy termozgrzewalnej podkładowej jednowarstwowe
198.98 m2 198.98

RAZEM 198.98
74

d.1.5
KNNR 0-02-
0505-0300

MontaŜ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm .

m2

198.98*0.3 m2 59.694000
RAZEM 59.694000

75
d.1.5

KNNR 2-
0504-0500

Obróbki blacharskie wyłazów dachowych w dachach krytych papą. m2
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0.3*(1.95*2+2.12*2+2.15*2+1.92*2) m2 4.88

RAZEM 4.88
76

d.1.5
KNNR-W 2
W0502-01

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości w rozwinię-
ciu do 25 cm

m2

0.25*(0.58*2+0.73*2)*15 m2 9.83
RAZEM 9.83

77
d.1.5

KNR 2-02-
0514-0600

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem . szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

78
d.1.5

KNR-W 2-02
1017-03
wycena indy-
widualna

Klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 wraz z dostawą i montaŜem kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2 45400000-1 Roboty wyko ńczeniowe
2.1 Tynki i okładziny
79

d.2.1
NNRNKB
202 2701-01
SWiOR
B11.05

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gip-
sowymi RIGIPS  CASOPRANO 600x600x8 konstrukcja T24 krawędź typ A

m2

2.3*2+19.4*3+16.5*2.2+0.5*16.5*5.3+8.13*1.4+8.3*1.7+6*3+5.6*1.7+12.2*1.2+
4.5*2.7+3.2*8+10.4*(0.6+1)+6.5*1.75+16.5*2.2+5.7*1.8+16.4*2+8.35*1.8+
6.69*1.65+6.5*1.65*2+16.5*9.85+5.36*0.5+2.2*0.4+6*4.2*0.5+6.8*3.4*0.5+
45.7*1.1+3.8*2.7+6.2*0.4+9.79*1.5+15*1.65+2.7*2.09+6*1.75+10.13*0.85+
5.33*3*0.9+8.2*0.9+8.8+1.6+4.1*9.8+3.5*2*1.2+7.5*1.1+7.69*(4.55+0.7)+3.12*
4.06+9.45*2*1.25+13.1*1+4.5*0.6+4.3*1+4.6*0.5+8.3*0.55

m2 913.19

RAZEM 913.19
80

d.2.1
KNNR 2
0801-04
SWiOR B06

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów m2

453.92+976.43+1064.73-(1.78+7.54)*18.6 m2 2 321.73
RAZEM 2 321.73

81
d.2.1

KNNR 2
0801-03
SWiOR B06

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

11395.76*2+1082.80 m2 23 874.32
RAZEM 23 874.32

82
d.2.1

KNNR 0-02-
0603-0200
SWiOR
B11.11
analogia

Izolacje z dwóch warstw membrany hydroizolacyjnej gr.1 mm. m2

1328.33*3 m2 3 984.99
RAZEM 3 984.99

83
d.2.1

KNNR 0-02-
0805-0100
SWiOR
B11.20

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych  20x20 cm na zaprawie klejo-
wej

m2

1328.33*1.9 m2 2 523.8270
RAZEM 2 523.8270

84
d.2.1

KNR 2-02-
1217-0100
SWiOR
B11.1

NaroŜniki dług.1.5 m z kątownika 40x40x5 mm szt.

0.02*1328.33 szt. 26.57
RAZEM 26.57

85
d.2.1

KNR 2-02-
0129-0200
analogia

Obsadzenie parapetów drewnianych o dł.ponad 1m. m

PD1 
1.035*2+5.35 m 7.42
PD 2
4.77 m 4.77
PD3
4.76 m 4.76
PD4
5.73 m 5.73
PD5
(1.03*2+2.22)*2 m 8.56
PD6
2.68 m 2.68
PD7
7.3+7.22 m 14.52
PD8
0.86*2 m 1.72
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PD9
1.36 m 1.36

RAZEM 51.52
86

d.2.1
KNR 2-02-
0129-0200
analogia

Obsadzenie prefabr.podokienników z konglomeratu marmurowego m

PK1
1.36*5 m 6.80
PK2
(1.03*2+2.22)*2 m 8.56

RAZEM 15.36
87

d.2.1
KNNR 0-02-
1205-0800
analogia

Lakierowanie drewnianych parapetów m2

51.52*2*0.23 m2 23.6992
RAZEM 23.6992

2.2 Roboty malarskie ścian i sufitów
88

d.2.2
KNNR 2
1401-06
SWiOR B08
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą  trzykrotnie bez gruntowania m2

1395.76*2+1082.8+1063*2+102.34+976.43+1064.73+453.63-(1.78+7.54)*18.6 m2 8 424.10
minus glazura
-1328.33*1.9 m2 -2 523.83

RAZEM 5 900.27
2.3 Ślusarka stalowa i aluminiowa
89

d.2.3
SWiOR
B11.1
wycena indy-
widualna

Dostarczenie i montaŜ okien i drzwi zewnętrznych, paneli elewacyjnych, obró-
bek aluminiowych, świetlika dachowego, ścianek ogniowych wewnetrznych wg.
projektu:
WYK2 2 szt,WYK1 3 szt.,OPN1 5 szt,OPN2 5 szt,OWC 4 szt,OWC2 8 szt,OB
2 szt,OB2 1 szt,DZK1 4 szt,DZK2 1 szt, DAL 2 szt,DMF 1szt,DZ2 1 szt, DZ2B
2 szt, DZ3 2 szt, DZ4 1 szt,DZ5 1 szt, K2P 2 szt, K2  3 szt, K3 1 szt, K4 1 szt,
K1, S1, DZW
szklenie szkło niskoemisyjne Planibel NT 6 mm i 8 mm ESG w zespoleniu z
szybą bezpieczną 55.2

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

90
d.2.3

KNNR 0-02-
1302-0300
SWiOR
B11.3

MontaŜ drzwi stalowych wewnętrznych.
Krotność = 3

m2

1*2.05*1 m2 2.05
RAZEM 2.05

91
d.2.3 wycena indy-

widualna

Dostarczenie drzwi stalowych.
Krotność = 3

kpl.

Dostarczenie drzwi stalowych.
1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
92

d.2.3
KNNR 0-07-
0206-0400
SWiOR
B11.1

MontaŜ konstrukcji zadaszeń nad wejściami wraz z podparciami. t

MontaŜ konstrukcji zadaszeń nad wejściami wraz z podparciami.
(204.64 +28.4) /1000 t 0.23304

korekta ob-
miaru

-0.00304 t -0.00304

RAZEM 0.23000
93

d.2.3
KNNR 0-07-
0206-0100
SWiOR
B11.1

Konstrukcje podparć i zawieszeń -podwieszenie okapu. t

7.762 t 7.76
RAZEM 7.76

94
d.2.3

KNNR 0-07-
0901-0104
SWiOR B08

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji za-
daszeń.

t

7.76 t 7.76
RAZEM 7.76

95
d.2.3 SWiOR

B11.1

Dostawa i montaŜ pokrycia zadaszeń wejściowych szkłem bezpiecznym w pro-
filach aluminiowych.

m2

7.34*1.77*2 m2 25.984
RAZEM 25.984

96
d.2.3

KNNR 0-02-
1301-0500

Wyroby stalowe róŜne - klamry wyłazowe. kg

Wyroby stalowe róŜne - klamry wyłazowe.
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33.41 kg 33.41

RAZEM 33.41
97

d.2.3
Dostarczenie  montaŜ klapy rewizyjnej wyłazu dachowego ze stali ocynk , wy-
kończenie od wewn.płytą kartonowo-gipsową, otwierany ręcznie  o
wym.850x850.

szt.

Dostarczenie  montaŜ klapy rewizyjnej wyłazu dachowego ze stali ocynk , wy-
kończenie od wewn.płytą kartonowo-gipsową, otwierany ręcznie  o
wym.850x850.
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
2.4 Stolarka drzwiowa drewniana
98

d.2.4
KNNR 2
1101-04
SWiOR
B11.3
wycena indy-
widualna

MontaŜ drzwi  drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno-
ramowe fabrycznie wykończonych

m2

0.9*2.1*4+1*2.1*(11+13+4+1+2+5+2+12+7+3+3+9+1+3)+0.9*1.25+1.1*2.1+
1.2*2.1*(1+1+1+5+7)+1.5*2.1*(1+2)+1.25*0.85+0.5*1.25

m2 219.53

RAZEM 219.53
2.5 Elementy ślusarki ze stali nierdzewnej
99

d.2.5 wycena indy-
widualna

Dostawa i montaŜ  obudowy grzejników m2

OBG1
1*10.95 m2 10.950
OBG2
1.52*1.25*2 m2 3.800
OBG3
1.6*1.25*2 m2 4.000
OBG4
0.8*0.95*2 m2 1.520
OBG5
0.8*1.25 m2 1.000
OBG6
1.2*1.25*2 m2 3.000
OBG7
1.32*1.25 m2 1.650
OBG8
1.4*1.25*4 m2 7.000
OBG9
1.4*2.25 m2 3.150
OBG10
1.52*1.25*4 m2 7.600
OBG11
1.6*1.25*3 m2 6.000
OBG12
1.6*2.25 m2 3.600
OBG13
1.8*1.25*3 m2 6.750
OBG14
1.32*1.25 m2 1.650
OBG15
1.52*1.25*2 m2 3.800
OBG16
1.6*1.25*2 m2 4.000

RAZEM 69.470
100

d.2.5 wycena indy-
widualna

Balustrada klatki schodowej i pom. 111 - stal nierdzewna i szkło bezpieczne. m2

(3.78*2+4.93*4+1.69*2+7.47+1.8)*1.1+1.8*9.31 m2 60.68
RAZEM 60.68

101
d.2.5 wycena indy-

widualna

Balustrada wentylatorni z poręczą. m2

(1.6+1.1+1.15)*1.1 m2 4.24
RAZEM 4.24

102
d.2.5 wycena indy-

widualna

Poręcze pochylni (podwójne)-stal nierdzewna polerowana. m

6.8+11+2.4+2.1 m 22.30
RAZEM 22.30

103
d.2.5

Pochwyt ze stali nierdzewnej pojedyńczy. m

3.3+2+4.3+4.1+1+6.6+1+3.48+7.8+1.5 m 35.08
RAZEM 35.08

2.6 Elewacja
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104

d.2.6
KNNR 2
0602-05
SWiOR
B11.16

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jed-
nowarstwowo zadaszenie wejścia głównego

m2

(13.13+11.44)*5.5 m2 135.14
RAZEM 135.14

105
d.2.6

KNNR 2
1801-01
wycena indy-
widualna

Okładziny ścian,  z płyt prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 8
m/m2 i grubości do 6 cm- cokół granitowy pozycja z montaŜem i izolacją ter-
miczną

m2

0.45*(45.7+22.95+38.21+34.72+5.54+5.62) m2 68.73
RAZEM 68.73

106
d.2.6

KNNR 2
1801-01
wycena indy-
widualna

Okładziny ścian,  z płyt prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 8
m/m2 i grubości do 6 cm- ściany z płyt z piaskowca -  pozycja z montaŜem i
izolacją termiczną

m2

(5.54+1.96+1)*3.34+1.28*45.7+0.42*10.22+7.2*(3.19+2.39+28.7)-2.4*3.8-2.1-
2.25*0.66*7-5.48*6.01*4-5.49*6.8+34.62*1.21+10.7*7.21-5.38*6.8+13.1*(1.49+
0.61)+6.22*3.34+38.29*1.28+8.7*38.29-0.66*2.75-0.66*2.25-1.2*3.05*3-1.25*
2.25*5-2.4*3.8*2-1.66*2.35*5-1.09*3.66+22.97*1.24+22.97*7.21-6.79*7.48-
6.92*3.26-2.45*2.85-0.66*2.75*3

m2 698.42

RAZEM 698.42
2.7 Tarasy i pochylnie
107

d.2.7
KNNR 2
1807-01

Posadzki pełne o gr. do 3 cmz elem. prostokątnych o stosunku obwodu do po-
wierzchni do 15 m/m2

m2

4*4.56+7.63*1.98+2.69*4.01+1.67*3.46*0.5+7.04*1.08 m2 54.63
RAZEM 54.63

108
d.2.7

KNNR 0-02-
1401-0600
SWiOR
B11.8
analogia

Powłoka wodoszczelna paroprzepuszczalna mineralna -3x Hydrostop . m2

54.63+10.39*1.45+4.1*1.5+11.13*1.5+18.14*1.5+3.65*3.48*0.5 m2 126.1015
RAZEM 126.1015

109
d.2.7

KNNR 0-02-
1201-0300
SWiOR B01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich . m3

126.1*0.5 m3 63.05000
RAZEM 63.05000

110
d.2.7

KNNR 0-02-
0604-0100
SWiOR
B11.11

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

126.1 m2 126.1000
RAZEM 126.1000

111
d.2.7

KNNR 0-02-
1201-0101
SWiOR B04

Płyta Ŝelbetowa ,B20. m3

126.1*0.16 m3 20.176000
RAZEM 20.176000

112
d.2.7

KNR 2-02-
0218-0100
SWiOR B04

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewn. na gotowym podłoŜu, B20. m3

(1.65*2.3+1.65*2)*0.16 m3 1.13520
RAZEM 1.13520

113
d.2.7

KNNR 0-02-
0105-0700
SWiOR B03

MontaŜ dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - pły-
ty pojedynczo zbrojone

t

0.04*(126.1+1.13) t 5.09
RAZEM 5.09

114
d.2.7

KNNR 0-02-
1202-0100
SWiOR B04

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm

m2

71.472 m2 71.47
RAZEM 71.47

115
d.2.7

KNNR 0-02-
1202-0300
SWiOR B04

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmniejszenie
grubości o 10 mm

m2

71.472 m2 71.47
RAZEM 71.47

116
d.2.7

KNNR 0-02-
1206-0300
SWiOR
B11.17

Posadzki tarasów z płytek poliuretanowo- kauczukowych o wym. 50x50 cm na
kleju poliuretanowym.

m2

10.39*1.45+4.1*1.5+11.13*1.5+18.14*1.5+3.65*3.48*0.5 m2 71.472
RAZEM 71.472
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
117

d.2.7
KNR 2-02-
1219-0300
SWiOR
B11.19

Wycieraczki do obuwia  ACO Self 70x50x8. szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

1 45214100-1 Roboty budowlane kompletnych obiektów pr zedszkolnych
1.1  Roboty ziemne 

1
d.1.

1

KNNR 0-01-
0212-0100
SWiOR B01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m
wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.15 - 0.25 m3 w
gr.kat. I-II .

m3 5347.35

-- Robocizna --
999 r-g 0.047 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
11130 Kop.j-nacz. 0,15m3  (1) m-g 0.066 0.00 0.0000

Razem pozycja 1 0.0000 5 347.3500 0.00
2

d.1.
1

KNNR 0-01-
0214-0100
SWiOR B02

Zasypanie wykopów
.fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym spycharka-
mi (gr.warstwy w stanie luźnym 30
cm) - kat.gr. I-II .

m3 848.65

-- Robocizna --
999 r-g 0.06 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
11333 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.028 0.00 0.0000

Razem pozycja 2 0.0000 848.650000 0.00
Razem dział  Roboty ziemne 0.00

1.2 Fundamenty i elementy Ŝelbetowe konstrukcji 
3

d.1.
2

KNNR 0-02-
1201-0101
SWiOR B04

Podkłady betonowe pod ławy i stopy
z betonu B10.

m3 63.873

-- Robocizna --
999 r-g 5.95 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1.02 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 3 0.0000 63.873 0.00
4

d.1.
2

NNRNKB 2-02-
0618-0100
SWiOR B11.11

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pod
ławami i stopami fundamentowymi z
papy zgrzewalnej

m2 633.503

-- Robocizna --
999 r-g 0.10 0.00 0.0000

-- Materiały --
1020100 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0.10 0.00 0.0000
0 Polimerowo-asfalt. papa zgrzew. na

osn. z włókniny poliestr.
m2 1.15 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
0 Środek transportowy m-g 0.003 0.00 0.0000

Razem pozycja 4 0.0000 633.503 0.00
5

d.1.
2

KNNR 0-02-
0102-0101

Deskowanie systemowe drobnowy-
miarowe ław fundamentowych  Ŝelbe-
towych.

m2 363.336

-- Robocizna --
999 r-g 0.94 0.00 0.0000

-- Materiały --
2600110 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm

kl.II
m3 0.0001 0.00 0.0000

2600621 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,
kl.III

m3 0.0004 0.00 0.0000

5000153 Rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s og.
przezn.- czarne

m 0.06 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
31100 śuraw samochodowy m-g 0.008 0.00 0.0000
47610 Deskowanie systemowe drobnowy-

miarowe'''
m-g 0.26 0.00 0.0000

Razem pozycja 5 0.0000 363.3360 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

6
d.1.

2

KNNR 0-02-
0102-0201

Deskowanie systemowe drobnowy-
miarowe stóp i płyt fundamentowych
betonowych lub Ŝelbetowych -szyb
windy

m2 1.278

-- Robocizna --
999 r-g 1.08 0.00 0.0000

-- Materiały --
2600110 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm

kl.II
m3 0.0002 0.00 0.0000

2600621 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,
kl.III

m3 0.0002 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
31100 śuraw samochodowy m-g 0.008 0.00 0.0000
47610 Deskowanie systemowe drobnowy-

miarowe''
m-g 0.28 0.00 0.0000

Razem pozycja 6 0.0000 1.2780 0.00
7

d.1.
2

KNNR 0-02-
0102-0301

Deskowanie systemowe drobnowy-
miarowe ścian fundamentowych pros-
tych betonowych lub Ŝelbetowych.

m2 3287.52

-- Robocizna --
999 r-g 1.00 0.00 0.0000

-- Materiały --
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,

kl.III
m3 0.0002 0.00 0.0000

2600621 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,
kl.III

m3 0.00 0.00 0.0000

5000153 Rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s og.
przezn.- czarne

m 0.047 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
31100 śuraw samochodowy m-g 0.019 0.00 0.0000
47610 Deskowanie systemowe drobnowy-

miarowe'
m-g 0.28 0.00 0.0000

Razem pozycja 7 0.0000 3 287.52 0.00
8

d.1.
2

KNNR 2 0102-
04
analogia

Deskowanie systemowe drobnowy-
miarowe słupów

m2 80.78

-- Robocizna --
999 r-g 1.50 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
47610 deskowanie systemowe drobnowy-

miarowe
m-g 0.42 0.00 0.0000

31100 Ŝuraw samochodowy m-g 0.02 0.00 0.0000
Razem pozycja 8 0.0000 80.78 0.00

9
d.1.

2
wycena indywi-
dualna

Czas pracy deskowań mg 3732.91

-- Sprzęt --
00001 deskowania m-g 14.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 9 0.0000 3 732.91 0.00
10

d.1.
2

KNNR 0-02-
0105-0400 +
KNNR 0-02-
0105-0300 +
KNNR 0-02-
0105-0100
SWiOR B03

MontaŜ dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich w elementach budynku -
ławy, ściany,słupy i filarki

t 4.24

-- Robocizna --
999 22.9+22.9+15.3=61.1= r-g 61.10 0.00 0.0000

-- Materiały --
1361099 Elem.konstr.stalow.róŜnych dla

bud.przem.
t 1.00 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

88888888 Materiały pomocnicze % 1.00 0.00 0.0000
Razem pozycja 10 0.0000 4.24 0.00

11
d.1.

2

KNNR 0-02-
0109-0300
SWiOR B04

Betonowanie ław i stóp fundamento-
wych zbrojonych w deskowaniu sys-
temowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompą, B20.

m3 208.4616

-- Robocizna --
999 r-g 0.37 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.02 0.00 0.0000

zbrojenie rozproszone kg 25.00 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
44141 Pompa do betonu na samochodzie

60 m3/h
m-g 0.066 0.00 0.0000

Razem pozycja 11 0.0000 208.46160 0.00
12

d.1.
2

KNNR 2 0109-
04
SWiOR B04

Betonowanie płyt fundamentowych
zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transpor-
tem betonu pompą beton C25/30 -
szyb windy

m3 0.68

-- Robocizna --
999 r-g 0.38 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 Beton zwykły z kruszywa naturalnego

B25
m3 1.02 0.00 0.0000

zbrojenie rozproszone kg 25.00 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
44141 pompa do betonu na samochodzie 60

m3/h
m-g 0.063 0.00 0.0000

Razem pozycja 12 0.0000 0.68 0.00
13

d.1.
2

KNNR 0-02-
0109-0500
SWiOR B04

Betonowanie ścian fundamentowych
prostych zbrojonych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompą, B20.

m3 312.09

-- Robocizna --
999 r-g 0.50 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.02 0.00 0.0000

zbrojenie rozproszone kg 25.00 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
44141 Pompa do betonu na samochodzie

60 m3/h
m-g 0.095 0.00 0.0000

Razem pozycja 13 0.0000 312.090 0.00
14

d.1.
2

KNNR 0-02-
0109-0500
SWiOR B04

Betonowanie ścian fundamentowych
prostych zbrojonych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompą, C25/30
szyb windy i ściany.

m3 28.815

-- Robocizna --
999 r-g 0.50 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.02 0.00 0.0000

zbrojenie rozproszone kg 25.00 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
44141 Pompa do betonu na samochodzie

60 m3/h
m-g 0.095 0.00 0.0000

Razem pozycja 14 0.0000 28.815 0.00
15

d.1.
2

KNNR 2 0109-
06
SWiOR B04
analogia

Betonowanie słupów  zbrojonych w
deskowaniu systemowym drobnowy-
miarowym z transportem betonu
pompą

m3 7.07
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-- Robocizna --
999 r-g 0.42 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 Beton zwykły z kruszywa naturalnego

B25
m3 1.02 0.00 0.0000

zbrojenie rozproszone kg 25.00 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.80 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
44141 pompa do betonu na samochodzie 60

m3/h
m-g 0.08 0.00 0.0000

Razem pozycja 15 0.0000 7.07 0.00
16

d.1.
2

KNNR 0-02-
0902-0200
SWiOR B11.08

Izolacja pionowa ścian betonowych z
mineralnej zaprawy wodoszczelnej
Hydrostop.

m2 2311.9

-- Robocizna --
999 r-g 0.43 0.00 0.0000

-- Materiały --
2380199 Gotowe suche mieszanki zaprawy

wodoszczelnej Hydrostop
kg 1.60 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000
Razem pozycja 16 0.0000 2 311.90 0.00

17
d.1.

2

KNR 2-02
0613-06
SWiOR B11.16

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z
wełny mineralnej pionowe z płyt ukła-
danych na sucho

m2 655.61

-- Robocizna --
999 r-g 0.156 0.00 0.0000

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej gr 10 cm m2 1.05 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.006 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.009 0.00 0.0000

Razem pozycja 17 0.0000 655.61 0.00
18

d.1.
2

KNNR 2 1201-
03
SWiOR B04

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich pod podłogi i posadzki

m3 579.4

-- Robocizna --
999 r-g 5.00 0.00 0.0000

-- Materiały --
1602099 Piasek do zapraw m3 1.06 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.13 0.00 0.0000

Razem pozycja 18 0.0000 579.40 0.00
19

d.1.
2

KNNR 2 1201-
01
SWiOR B04

Podkłady betonowe pod podłogi i po-
sadzki

m3 173.82

-- Robocizna --
999 r-g 5.95 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370604 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1.02 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.53 0.00 0.0000

Razem pozycja 19 0.0000 173.82 0.00
20

d.1.
2

KNR 2-02
0605-01
SWiOR B11.04

Izolacje przeciwwodne z papy
pow.poziomych na gorąco - pierwsza
warstwa + dodatek na złącza
Krotność = 1.1

m2 1158.8

-- Robocizna --
999 0.3036*1.1= r-g 0.33 0.00 0.0000
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Ilość Warto ść

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania

0.5*1.1=
kg 0.55 0.00 0.0000

1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypeł-
niacza
1.6*1.1=

kg 1.76 0.00 0.0000

2302572 Papa zgrzewalna modyfikowana 4
mm
1.15*1.1=

m2 1.27 0.00 0.0000

3950101 drewno opałowe
0.26*1.1=

m3 0.29 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.008*1.1=
m-g 0.0088 0.00 0.0000

39599 środek transportowy
0.008*1.1=

m-g 0.0088 0.00 0.0000

Razem pozycja 20 0.0000 1 158.80 0.00
21

d.1.
2

KNNR 2 0602-
03
SWiOR B11.13

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jedno-
warstwowo

m2 1158.8

-- Robocizna --
999 r-g 0.09 0.00 0.0000

-- Materiały --
1561099 płyty styropianowe gr.15 cm m3 0.15 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 3.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0032 0.00 0.0000

Razem pozycja 21 0.0000 1 158.80 0.00
22

d.1.
2

KNNR 2 1201-
01
SWiOR B04

Podkłady betonowe pod podłogi i po-
sadzki

m3 81.12

-- Robocizna --
999 r-g 5.95 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.02 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.53 0.00 0.0000

Razem pozycja 22 0.0000 81.12 0.00
23

d.1.
2

KNNR-W 2
W0601-01
SWiOR B11.11

Izolacja z folii polietylenowej pozioma
podposadzkowa

m2 1158.8

-- Robocizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.0000

-- Materiały --
1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12

m) gr. 0,2 mm
m2 1.20 0.00 0.0000

2300100 lepik asfaltowy bez wypełniaczy sto-
sowany na gorąco

kg 0.18 0.00 0.0000

2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

kg 3.50 0.00 0.0000

2304100 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.13 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 15.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.01 0.00 0.0000

Razem pozycja 23 0.0000 1 158.80 0.00
24

d.1.
2

KNNR-W 2
W0102-07
SWiOR B03

MontaŜ dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich w elementach budynku -
płyty pojedynczo zbrojone - zbrojenie
posadzki fi 8 20x20

t 4.16

-- Robocizna --
999 r-g 20.05 0.00 0.0000
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-- Materiały --
1101399 Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 1 006.00 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.80 0.00 0.0000

Razem pozycja 24 0.0000 4.16 0.00
25

d.1.
2

KNR 2-02-
0211-0100
SWiOR B04

Słupy Ŝelbetowe w ścianach murowa-
nych o gr.do 0,3 m dwustronnie de-
skowane, B20.

m3 25.65

-- Robocizna --
999 r-g 19.26 0.00 0.0000

-- Materiały --
1330400 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.63 0.00 0.0000
2370699 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.02 0.00 0.0000
2600699 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,

kl.III
m3 0.02 0.00 0.0000

1120699 Drut stalowy okrągły kg 1.80 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.06 0.00 0.0000

Razem pozycja 25 0.0000 25.650000 0.00
26

d.1.
2

KNR-W 2-02
20224-05
SWiOR B04

MontaŜ płyt stropowych typu Filigran elem. 3147.93

-- Robocizna --
999 r-g 3.60 0.00 0.0000

-- Materiały --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.004 0.00 0.0000
3950099 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0.028 0.00 0.0000

2600810 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.017 0.00 0.0000
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm

kl.III
m3 0.024 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000
1925099 płyty stropowe Ŝelbetowe - systemo-

we
m2 1.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
32100 Ŝuraw wieŜowy torowy m-g 0.45 0.00 0.0000
32212 Tory pod Ŝur.w.160-180tm-10m m-g 0.45 0.00 0.0000
39000 środek transportowy m-g 0.02 0.00 0.0000

Razem pozycja 26 0.0000 3 147.93 0.00
27

d.1.
2

KNR-W 2-02
20225-01
SWiOR B04

Nadbeton stropu Filigran gr. do 10
cm

m3 314.79

-- Robocizna --
999 r-g 0.62 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370606 beton z kruszywa naturalnego B 20 m3 1.02 0.00 0.0000

zbrojenie rozproszone kg 25.00 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
44141 pompa do betonu na samochodzie 60

m3/h
m-g 0.08 0.00 0.0000

Razem pozycja 27 0.0000 314.79 0.00
28

d.1.
2

KNR-W 2-02
20225-04
SWiOR B04

Wieńce monolityczne na ścianach
zewn. o szer. do 30 cm

m3 82.81

-- Robocizna --
999 r-g 3.17 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370606 beton z kruszywa naturalnego B 20 m3 1.02 0.00 0.0000
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm

kl.III
m3 0.04 0.00 0.0000
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2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.022 0.00 0.0000

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4.10 0.00 0.0000
zbrojenie rozproszone stalowe mikro
Metex

kg 25.00 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
44141 pompa do betonu na samochodzie 60

m3/h
m-g 0.08 0.00 0.0000

39000 środek transportowy m-g 0.52 0.00 0.0000
Razem pozycja 28 0.0000 82.81 0.00

29
d.1.

2

KNR-W 2-02
20225-07
SWiOR B03

Zbrojenie nadbetonu t 67.43

-- Robocizna --
999 r-g 17.50 0.00 0.0000

-- Materiały --
1101399 pręty okrągłe do zbrojenia betonu t 1.02 0.00 0.0000
1330199 elektrody 100 0.70 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
32100 Ŝuraw wieŜowy torowy' m-g 0.32 0.00 0.0000
72110 spawarka elektryczna wirująca m-g 0.80 0.00 0.0000
39000 środek transportowy m-g 0.45 0.00 0.0000

Razem pozycja 29 0.0000 67.43 0.00
30

d.1.
2

KNR-W 2-02
20225-07
SWiOR B11.1
analiza indywi-
dualna

konstrukcja stalowa wzmocnienie da-
chu

t 7.73

-- Robocizna --
999 r-g 17.50 0.00 0.0000

-- Materiały --
1330199 elektrody 100 0.70 0.00 0.0000
1361099 prefabrykaty zbrojarskie t 1.00 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
32100 Ŝuraw wieŜowy torowy' m-g 0.32 0.00 0.0000
72110 spawarka elektryczna wirująca m-g 0.80 0.00 0.0000
39000 środek transportowy m-g 0.45 0.00 0.0000

Razem pozycja 30 0.0000 7.73 0.00
31

d.1.
2

KNR-W 2-02
0219-01
SWiOR B04

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe
zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu

m3 33.09

-- Robocizna --
999 r-g 23.10 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.02 0.00 0.0000

zbrojenie rozproszone kg 25.00 0.00 0.0000
3950099 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0.006 0.00 0.0000

2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.07 0.00 0.0000

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.00 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 31 0.0000 33.09 0.00
32

d.1.
2

KNR-W 2-02
0259-04
SWiOR B03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty Ŝebrowane "6" schody i słupy

t 0.11

-- Robocizna --
999 r-g 47.80 0.00 0.0000

-- Materiały --
1101500 pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝe-

browane śr 7 mm
kg 1 002.00 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000
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-- Sprzęt --
71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.80 0.00 0.0000
71231 NoŜyce do prętów fi 40 mm m-g 6.40 0.00 0.0000
71210 giętarka do prętów m-g 5.40 0.00 0.0000
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 32 0.0000 0.11 0.00
33

d.1.
2

KNR-W 2-02
0259-04
SWiOR B03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty Ŝebrowane "8" schody

t 0.37

-- Robocizna --
999 r-g 47.80 0.00 0.0000

-- Materiały --
1101510 pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝe-

browane śr 8-10 mm
kg 1 002.00 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.80 0.00 0.0000
71231 NoŜyce do prętów fi 40 mm m-g 6.40 0.00 0.0000
71210 giętarka do prętów m-g 5.40 0.00 0.0000
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 33 0.0000 0.37 0.00
34

d.1.
2

KNR-W 2-02
0259-04
SWiOR B03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty Ŝebrowane schody i słupy

t 1.72

-- Robocizna --
999 r-g 47.80 0.00 0.0000

-- Materiały --
1101520 pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝe-

browane śr 12-14 mm
kg 1 002.00 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.80 0.00 0.0000
71231 NoŜyce do prętów fi 40 mm m-g 6.40 0.00 0.0000
71210 giętarka do prętów m-g 5.40 0.00 0.0000
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 34 0.0000 1.72 0.00
35

d.1.
2

KNR 2-05-
0208-0100
SWiOR B11.1

Konstrukcje podparć,zawieszeń i
osłon o masie elementu do 5 kg-
marki stalowe M1 i rury osłonowe  dla
inst.elektrycznych.

t 2.49652

-- Robocizna --
999 r-g 152.54 0.00 0.0000

-- Materiały --
1540802 Tlen spręŜony techniczny m3 1.80 0.00 0.0000
1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.60 0.00 0.0000
1511601 Farba ftal. do grunt.p/rdzewna minio-

wa 60%
dm3 0.19 0.00 0.0000

1330299 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowych

szt. 25.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
31114 śuraw samochodowy 5-6 t m-g 2.00 0.00 0.0000
72111 Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 17.00 0.00 0.0000
39121 Ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 3.10 0.00 0.0000
39621 Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 3.10 0.00 0.0000

Razem pozycja 35 0.0000 2.49652 0.00
36

d.1.
2

wycena indywi-
dualna

Dostarczenie marek stalowych M-1
oraz rur osłonowych dla inst.elek-
trycznych.

t 2.5

-- Materiały --
Marki stalowe pod słupy M-1 kg 58.61 0.00 0.0000
Rury oslonowe dla inst.elektrycznych m 114.40 0.00 0.0000

Razem pozycja 36 0.0000 2.50 0.00
Razem dział Fundamenty i elementy Ŝelbetowe konstrukcji 0.00

1.3 Ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne
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37
d.1.

3

KNNR 2 0308-
02
SWiOR B05

Kanały spalinowe i dymowe z pusta-
ków ceramicznych

m 18.4

-- Robocizna --
999 r-g 0.43 0.00 0.0000

-- Materiały --
1800612 kształtki kominowe szt 4.10 0.00 0.0000
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.01 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 2.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.03 0.00 0.0000

Razem pozycja 37 0.0000 18.40 0.00
38

d.1.
3

KNNR 2 0308-
02
SWiOR B05

Kanały wentylacyjne z pustaków m 507.4

-- Robocizna --
999 r-g 0.43 0.00 0.0000

-- Materiały --
1811041 pustak wentylacyjny szt 4.10 0.00 0.0000
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.01 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 2.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.03 0.00 0.0000

Razem pozycja 38 0.0000 507.40 0.00
39

d.1.
3

KNR 2-02
0114-01
SWiOR B05

Ściany budynków wielokond.z cegieł
pełnych  na zapr.wap.lub cem.-wap.
gr.1ceg. wewnętrzne

m2 1395.76

-- Robocizna --
999 r-g 2.43 0.00 0.0000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 92.70 0.00 0.0000
2380899 zaprawa m3 0.084 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.39 0.00 0.0000

Razem pozycja 39 0.0000 1 395.76 0.00
40

d.1.
3

KNR 2-02
0114-01
SWiOR B05

Ściany budynków wielokond.z cegieł
pełnych  na zapr.wap.lub cem.-wap.
gr.1ceg. zewnętrzne

m2 1082.8

-- Robocizna --
999 r-g 2.43 0.00 0.0000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 92.70 0.00 0.0000
2380899 zaprawa m3 0.084 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.39 0.00 0.0000

Razem pozycja 40 0.0000 1 082.80 0.00
41

d.1.
3

KNR 0-33
0117-04
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej gr. 10 cm w techno-
logii STO Therm Ceramic

m2 1082.8

-- Robocizna --
999 r-g 3.13 0.00 0.0000

-- Materiały --
2311751 Płyty z wełny mineralnej VENTITERM

PLUS z okładziną z czarnego welonu
szklanego grubości 100 mm

m2 1.08 0.00 0.0000

1554121 zaprawa zbrojeniowa i klejąca Sto-Le-
vel Uni

kg 8.50 0.00 0.0000

3900600 siatka zbrojeniowa z włókna szklane-
go

m2 1.18 0.00 0.0000

8990499 kołki szt 4.16 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000
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-- Sprzęt --
35111 Ŝuraw okienny m-g 0.059 0.00 0.0000
95100 środek transportowy m-g 0.049 0.00 0.0000

Razem pozycja 41 0.0000 1 082.80 0.00
42

d.1.
3

KNR 0-24
2013-01
SWiOR B11.06

Ściany działowe z płyt gipsowo-włók-
nowych FERMACELL na konstr. sta-
lowej wypełnione wełną mineralną po-
kryte jednowarstwowo

m2 1063.47

-- Robocizna --
999 r-g 1.30 0.00 0.0000

-- Materiały --
1750805 płyta gipsowo-włóknowa Fermacell

gr. 12,5 mm
m2 2.08 0.00 0.0000

1324944 kształtowniki stalowe profilowane U
100x06

m 0.42 0.00 0.0000

1324949 kształtowniki stalowe profilowane C
100x06

m 1.87 0.00 0.0000

2310499 płyty z wełny mineralnej gr 10 cm m2 1.05 0.00 0.0000
1343700 wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt 21.80 0.00 0.0000
8990411 kołki rozporowe szt 0.78 0.00 0.0000
2310799 filc bituminizowany z wełny mineral-

nej gr. 5 mm
m2 0.06 0.00 0.0000

3901000 taśma papierowa perforowana
szer.50 mm gr.0.2 mm

m 2.37 0.00 0.0000

1740103 gips szpachlowy kg 0.51 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 0.015 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.031 0.00 0.0000

Razem pozycja 42 0.0000 1 063.47 0.00
43

d.1.
3

KNR-W 4-01
0324-02
SWiOR B05

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 59

-- Robocizna --
999 r-g 0.68 0.00 0.0000

-- Materiały --
1800199 Cegła budowlana pełna szt 2.00 0.00 0.0000
1700310 Cement CEM I 42,5 - workowany t 0.0021 0.00 0.0000
1602006 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do

1,0mm
m3 0.005 0.00 0.0000

1350312 Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z Ŝalu-
zją

szt 1.00 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000
Razem pozycja 43 0.0000 59.00 0.00

44
d.1.

3

KNR-W 2-02
2004-07
SWiOR B11.06

Obudowa rur i wentylacji płytami gip-
sowo-kartonowymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwo-
wo 50-01

m2 102.34

-- Robocizna --
999 r-g 2.14 0.00 0.0000

-- Materiały --
1750899 płyty gipsowo-kartonowe m2 1.05 0.00 0.0000
1323300 kształtowniki stalowe profilowane U m 0.76 0.00 0.0000
1323320 kształtowniki stalowe profilowane C m 2.05 0.00 0.0000
8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.06 0.00 0.0000
1346399 blachowkręty szt 13.88 0.00 0.0000
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 1.32 0.00 0.0000
2310099 płyty z wełny mineralnej m2 1.03 0.00 0.0000
3903010 taśma m 2.26 0.00 0.0000
3930099 woda m3 0.00086 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0205 0.00 0.0000

Razem pozycja 44 0.0000 102.34 0.00
45

d.1.
3

KNR 2-02
0126-05
SWiOR B05

Otwory w ścianach murowanych -uło-
Ŝenie nadproŜy prefabr.

m 306

-- Robocizna --
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999 r-g 0.20 0.00 0.0000

-- Materiały --
1900299 nadproŜa prefabrykowane m 1.02 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.02 0.00 0.0000

Razem pozycja 45 0.0000 306.00 0.00
46

d.1.
3

SWiOR B11.1
wycena indywi-
dualna

Dostarczenie i montaŜ  ścianek dzia-
łowych kabin sanitarnych z laminatu,
konstrukcja aluminiowa.

kpl 1

-- Materiały --
ścianki działowe w toaletach kpl 1.00 0.00 0.0000
ścianki w toaletach dla dzieci kpl 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 46 0.0000 1.000 0.00
47

d.1.
3

SWiOR B11.1
wycena indywi-
dualna

Dostawa i montaŜ ścianek przesuw-
nych MOVEO

kpl 1

-- Materiały --
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S1 kpl 1.00 0.00 0.0000
........................
.....

S2 kpl 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 47 0.0000 1.00 0.00
48

d.1.
3

wycena indywi-
dualna

Dostawa i montaŜ dźwigów kpl 1

-- Materiały --
dźwig osobowy kpl 1.00 0.00 0.0000
dźwig towarowy mały kpl 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 48 0.0000 1.00 0.00
Razem dział Ściany zewnętrzne i wewnętrzne 0.00

1.4 Posadzki
49

d.1.
4

KNNR 0-02-
0602-0300
SWiOR B11.13

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych PS-E FS30 gr.15
cm układanych na wierzchu konstruk-
cji na sucho jednowarstwowo

m2 1538.96

-- Robocizna --
999 r-g 0.09 0.00 0.0000

-- Materiały --
1561099 Płyty styropianowe PS-E FS30 gr.15

cm
m2 1.05 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 3.00 0.00 0.0000
Razem pozycja 49 0.0000 1 538.96 0.00

50
d.1.

4

KNNR 0-02-
0604-0100
SWiOR B11.11

Izolacja z folii polietylenowej pozioma
podposadzkowa gr.0,3 mm.

m2 1538.96

-- Robocizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.0000

-- Materiały --
1560311 Folia polietylenowa szeroka gr. 0,3

mm
m2 1.20 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 4.00 0.00 0.0000
Razem pozycja 50 0.0000 1 538.96 0.00

51
d.1.

4

KNNR 0-02-
1202-0100
SWiOR B04

Warstwy wyrównawcze z zaprawy ce-
mentowej pod posadzki zatarte na
ostro, gr. 20 mm

m2 2495.08

-- Robocizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.0000

-- Materiały --
2380824 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.021 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 51 0.0000 2 495.08 0.00
52

d.1.
4

KNNR 0-02-
1202-0300
SWiOR B04

Warstwy wyrównawcze z zaprawy ce-
mentowej pod posadzki - zmiana gru-
bości o 10 mm x3.

m2 2495.08
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-- Robocizna --
999 r-g 0.072 0.00 0.0000

-- Materiały --
2380824 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0105 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 52 0.0000 2 495.08 0.00
53

d.1.
4

KNR 2-02-
1501-0200
SWiOR B11.8
analogia

Zagruntowanie podkładu betonowego
preparatem wzmacniajacym i odcina-
jacym wilgoć- Hydrostop.

m2 2495.08

-- Robocizna --
999 r-g 0.057 0.00 0.0000

-- Materiały --
1701100 Hydrostop przeźroczysty Produkt 211 litr. 0.30 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0003 0.00 0.0000

Razem pozycja 53 0.0000 2 495.08 0.00
54

d.1.
4

KNNR 0-02-
1208-0100
SWiOR B04

Samopoziomujące masy szpachlowe
gr. 2,0 mm

m2 2495.08

-- Robocizna --
999 r-g 0.22 0.00 0.0000

-- Materiały --
2385001 Emulsja gruntująca "ATLAS-UNI-

GRUNT"
kg 0.35 0.00 0.0000

2380550 Sucha zaprawa samopoziom. "Cere-
sit CN 72"

kg 3.15 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000
Razem pozycja 54 0.0000 2 495.08 0.00

55
d.1.

4

KNNR 0-02-
1205-0300

Ślepe podłogi z desek gr. 32 mm na
legarach ułoŜonych krzyŜowo

m2 118.56

-- Robocizna --
999 r-g 1.08 0.00 0.0000

-- Materiały --
2600220 Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm

kl.II
m3 0.011 0.00 0.0000

2632199 Tarcica podłogowa strugana iglasta m3 0.033 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 55 0.0000 118.56 0.00
56

d.1.
4

KNNR 0-02-
1205-0400

Posadzki z deszczułek jesionowych
na kleju poliuretanowym.

m2 659.41

-- Robocizna --
999 r-g 1.31 0.00 0.0000

-- Materiały --
2630699 Deszczułki posadz. dęb.jesion.kl.I,

gr.22mm
m2 1.04 0.00 0.0000

2631350 Listwy przyścienne z drewna liścias-
tego

m 1.16 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 2.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
75199 Szlifierka do parekietu m-g 0.017 0.00 0.0000

Razem pozycja 56 0.0000 659.41 0.00
57

d.1.
4

KNNR 0-02-
1205-0800

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 659.41

-- Robocizna --
999 r-g 0.245 0.00 0.0000

-- Materiały --
1522300 Lakier do parkietu Domalux dm3 0.35 0.00 0.0000

Capon dm3 0.12 0.00 0.0000
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88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000
Razem pozycja 57 0.0000 659.41 0.00

58
d.1.

4

KNR 2-02-
0616-0200
SWiOR B11.11

Izolacje posadzek -2x membrana hy-
droizolacyjna gr.1 mm.

m2 768.26

-- Robocizna --
999 r-g 0.124 0.00 0.0000

-- Materiały --
2301099 Membrana hydroizolacyjna  gr.1 mm m2 2.38 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0023 0.00 0.0000

Razem pozycja 58 0.0000 768.260 0.00
59

d.1.
4

KNNR 0-02-
1209-0300
SWiOR B11.20

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek
z gresu o wym. 30x30 cm układane
metodą regularną na zaprawie klejo-
wej gr. 3 mm

m2 1328.33

-- Robocizna --
999 r-g 0.85 0.00 0.0000

-- Materiały --
1554299 Zaprawa klejowa elastyczna - sucha

mieszanka
kg 3.00 0.00 0.0000

2500299 Płytki podłogowe z gresu 30x30 cm m2 1.04 0.00 0.0000
2380699 Zaprawa klejowa do wypełnienia spo-

in - sucha mieszanka
kg 0.25 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000
Razem pozycja 59 0.0000 1 328.33 0.00

60
d.1.

4

KNNR 0-02-
1209-0500
SWiOR B11.20

Cokoliki z gresu układanych na za-
prawie klejowej

m 1660.42

-- Robocizna --
999 r-g 0.41 0.00 0.0000

-- Materiały --
2525599 Płytki typu gres m2 0.10 0.00 0.0000
1554299 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 0.68 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 60 0.0000 1 660.42 0.00
61

d.1.
4

KNNR 0-02-
1206-0100

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych rulonowych - typu lino-
leum-Marmoretta.

m2 90.37

-- Robocizna --
999 r-g 0.43 0.00 0.0000

-- Materiały --
1551305 Klej do wykładzin kg 0.40 0.00 0.0000
1563199 Wykładzina podł.  rulonowa typu lino-

leum- Marmoretta
m2 1.09 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000
Razem pozycja 61 0.0000 90.37 0.00

62
d.1.

4

KNNR 0-02-
1206-0100
SWiOR B11.17

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych rulonowych typu flotex.

m2 412.89

-- Robocizna --
999 r-g 0.43 0.00 0.0000

-- Materiały --
1551305 Klej dyspersyjny do wykładzin kg 0.40 0.00 0.0000
1563199 Wykładzina podł. rulonowa typu flotex m2 1.09 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 62 0.0000 412.89 0.00
63

d.1.
4

KNNR 0-02-
1206-0600

Listwy do posadzek przyścienne
drewniane

m 330.3

-- Robocizna --
999 r-g 0.083 0.00 0.0000

-- Materiały --
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2631199 Listwy przyścienne z
drew.igl.wym.35x23mm

m 1.16 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 0.20 0.00 0.0000
Razem pozycja 63 0.0000 330.30 0.00

64
d.1.

4

KNNR 0-02-
1206-0600
analogia

Listwy do posadzek przyścienne z
profili PVC przykręcane.

m 112.96

-- Robocizna --
999 r-g 0.083 0.00 0.0000

-- Materiały --
2631199 Listwy przyścienne z

drew.igl.wym.35x23mm
m 1.16 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 0.20 0.00 0.0000
Razem pozycja 64 0.0000 112.96 0.00

65
d.1.

4

Dostarczenie i montaŜ mosięŜnych
profili progowych.

m 106

-- Robocizna --
999 r-g 0.30 0.00 0.0000

-- Materiały --
Listwy profilowane progowe mosięŜne m 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 65 0.0000 106.00 0.00
66

d.1.
4

SWiOR B11.19
wycena indywi-
dualna

Wycieraczka CORAL BRUS FR na
kleju o wym.185x438.

kpl. 1

-- Materiały --
Wycieraczka Coral Brus FR na kleju (
dostawa i montaŜ)

kpl. 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 66 0.0000 1.00 0.00
Razem dział Posadzki 0.00

1.5 Pokrycie dachowe
67

d.1.
5

KNR 0-15-
0527-0100
SWiOR B11.04

Pokrycie dachów papą termozgrze-
walną na podkładzie betonowym z
zagruntowaniem podłoŜa emulsją as-
faltową i ułoŜeniem na sucho paroizo-
lacjij - jedna warstwa

m2 2103.3481

-- Robocizna --
999 r-g 0.31 0.00 0.0000

-- Materiały --
1020100 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0.15 0.00 0.0000
2300999 Papa polimerowo-asfaltowa termoz-

grzewalna Foalbit ALS40
m2 1.18 0.00 0.0000

2300115 Asfaltowa emulsja Icopal Water Pri-
mer

kg 0.30 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg m-g 0.003 0.00 0.0000
95100 Środek transportowy m-g 0.005 0.00 0.0000

Razem pozycja 67 0.0000 2 103.3481 0.00
68

d.1.
5

KNNR 0-02-
0602-0100
SWiOR B11.14

Izolacje poziome z płyt styropiano-
wych PS-E FS20 układanych na
wierzchu konstrukcji gr.22-? cm.

m2 2103.35

-- Robocizna --
999 r-g 0.23 0.00 0.0000

-- Materiały --
1561099 Płyty styropianowe gr. śr.30 cm m2 1.05 0.00 0.0000
2302099 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.30 0.00 0.0000
2300100 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy sto-

sowany na gorąco
kg 1.75 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 3.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 Wyciąg m-g 0.0073 0.00 0.0000

Razem pozycja 68 0.0000 2 103.35 0.00
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69
d.1.

5

KNR 0-17-
2609-0500
analogia

Mocowanie  papy asfaltowej do pod-
łoŜa za pomocą łączników mecha-
nicznych.

szt. 8413.4

-- Robocizna --
999 r-g 0.08 0.00 0.0000

-- Materiały --
8990499 Łączniki mechaniczne do mocowania

papy
szt. 1.04 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
95100 Środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.0000
35111 śuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0002 0.00 0.0000

Razem pozycja 69 0.0000 8 413.40 0.00
70

d.1.
5

KNR 2-02-
0616-0100
SWiOR B11.04

Krycie dachu papą podkładową Viva-
dach PM na sucho pozioma - jedna
warstwa

m2 2103.35

-- Robocizna --
999 r-g 0.083 0.00 0.0000

-- Materiały --
2301099 Papa asfaltowa  Vivadach PM m2 1.19 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 Wyciąg m-g 0.0045 0.00 0.0000
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0012 0.00 0.0000

Razem pozycja 70 0.0000 2 103.350 0.00
71

d.1.
5

KNNR 2-0507-
0100
SWiOR B11.04

Pokrycie dachów papą termozgrze-
walną jednowarstwowe

m2 2103.35

-- Robocizna --
999 r-g 0.22 0.00 0.0000

-- Materiały --
2305560 Papa termozgrzewalna nawierzchnio-

wa Zdunbit
m2 1.18 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 5.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 Wyciąg m-g 0.0049 0.00 0.0000

Razem pozycja 71 0.0000 2 103.35 0.00
72

d.1.
5

KNR 2-02-
0609-1000
SWiOR B11.13

Izolacje cieplne murków z płyt styro-
pianowych gr. 4 cm pionowe na za-
prawie.

m2 198.982

-- Robocizna --
999 r-g 0.51 0.00 0.0000

-- Materiały --
2380806 Zaprawa cementowa M 50 m3 0.012 0.00 0.0000
1562699 Płyty styropianowe gr.4 cm m2 1.05 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 Wyciąg m-g 0.022 0.00 0.0000
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0047 0.00 0.0000

Razem pozycja 72 0.0000 198.982000 0.00
73

d.1.
5

KNNR 0-02-
0507-0100
SWiOR B11.13

Izolacja murków z papy termozgrze-
walnej podkładowej jednowarstwowe

m2 198.98

-- Robocizna --
999 r-g 0.22 0.00 0.0000

-- Materiały --
2305560 Papa termozgrzewalna nawierzchnio-

wa
m2 1.18 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 5.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 Wyciąg m-g 0.0049 0.00 0.0000

Razem pozycja 73 0.0000 198.98 0.00
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74
d.1.

5

KNNR 0-02-
0505-0300

MontaŜ obróbek blacharskich z goto-
wych elementów prefabrykowanych z
blachy ocynkowanej powlekanej o
szer. w rozwinięciu ponad 25 cm .

m2 59.694

-- Robocizna --
999 r-g 1.23 0.00 0.0000

-- Materiały --
1352099 Elementy prefabrykowane z blachy

stalowej ocynkowanej powlekanej
m2 1.01 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 5.00 0.00 0.0000
Razem pozycja 74 0.0000 59.694000 0.00

75
d.1.

5

KNNR 2-0504-
0500

Obróbki blacharskie wyłazów dacho-
wych w dachach krytych papą.

m2 4.88

-- Robocizna --
999 r-g 2.81 0.00 0.0000

-- Materiały --
1120401 Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,

55mm
kg 16.80 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 5.00 0.00 0.0000
Razem pozycja 75 0.0000 4.88 0.00

76
d.1.

5

KNNR-W 2
W0502-01

Obróbki z blachy stalowej ocynkowa-
nej, cynkowej przy szerokości w roz-
winięciu do 25 cm

m2 9.83

-- Robocizna --
999 r-g 2.54 0.00 0.0000

-- Materiały --
1120402 blacha stalowa ocynkowana płaska

0.55 mm
kg 5.53 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 5.00 0.00 0.0000
Razem pozycja 76 0.0000 9.83 0.00

77
d.1.

5

KNR 2-02-
0514-0600

Obsadzenie wpustów dachowych z
kołpakiem .

szt. 9

-- Robocizna --
999 r-g 3.54 0.00 0.0000

-- Materiały --
1110299 Blachy stalowe grube i uniwer.grub.3-

12mm
kg 2.71 0.00 0.0000

2300199 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.71 0.00 0.0000
2300299 Kit asfaltowy kg 1.62 0.00 0.0000
1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypeł-

niacza
kg 5.00 0.00 0.0000

1540802 Tlen spręŜony techniczny m3 0.12 0.00 0.0000
6346299 Wpusty dachowe blaszane śr.220 szt 1.00 0.00 0.0000
1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.14 0.00 0.0000
2302100 Papa asfaltowa na osnowie z tkanin

bawełnianych
m2 2.50 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
72314 Zestaw do spawania i cięcia m-g 1.24 0.00 0.0000
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.04 0.00 0.0000
34312 Wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.013 0.00 0.0000

Razem pozycja 77 0.0000 9.00 0.00
78

d.1.
5

KNR-W 2-02
1017-03
wycena indywi-
dualna

Klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2
wraz z dostawą i montaŜem

kpl 1

-- Materiały --
2302599 klapy dymowe 2 szt z centalą kpl 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 78 0.0000 1.00 0.00
Razem dział Pokrycie dachowe 0.00
Razem dział 45214100-1 Roboty budowlane kompletnych obiektów przedszkolnych 0.00

2 45400000-1 Roboty wyko ńczeniowe
2.1 Tynki i okładziny
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79
d.2.

1

NNRNKB 202
2701-01
SWiOR B11.05

(z.V) Sufity podwieszone o konstruk-
cji metalowej z wypełnieniem płytami
gipsowymi RIGIPS  CASOPRANO
600x600x8 konstrukcja T24 krawędź
typ A

m2 913.19

-- Robocizna --
999 r-g 1.66 0.00 0.0000

-- Materiały --
1751311 Płyty gipsowe dźwiękochłonne

60x60x3,8 cm
szt 2.86 0.00 0.0000

1325301 Profil kątowy  do sufitów kasetono-
wych

m 1.70 0.00 0.0000

1325301 Profil poprzeczny L-0,6 m do sufitów
kasetonowych

m 1.70 0.00 0.0000

1324960 Profil sufit.przyścienny m 0.97 0.00 0.0000
1322821 zawiesia szt 2.12 0.00 0.0000
1342502 Pręty gwint. do zamocowań szt 2.12 0.00 0.0000
7572299 Klamerki do mocowania szt 2.86 0.00 0.0000
202x018 spręŜyny przyścienne' szt 1.65 0.00 0.0000
202x004 łączniki rozporowe kpl.' szt 3.77 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.01 0.00 0.0000

Razem pozycja 79 0.0000 913.19 0.00
80

d.2.
1

KNNR 2 0801-
04
SWiOR B06

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii
stropów i podciągów

m2 2321.73

-- Robocizna --
999 r-g 0.72 0.00 0.0000

-- Materiały --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0027 0.00 0.0000
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.017 0.00 0.0000
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.004 0.00 0.0000
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.011 0.00 0.0000
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0022 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.036 0.00 0.0000

Razem pozycja 80 0.0000 2 321.73 0.00
81

d.2.
1

KNNR 2 0801-
03
SWiOR B06

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii
ścian i słupów

m2 23874.32

-- Robocizna --
999 r-g 0.59 0.00 0.0000

-- Materiały --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0027 0.00 0.0000
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.021 0.00 0.0000
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0021 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.038 0.00 0.0000

Razem pozycja 81 0.0000 23 874.32 0.00
82

d.2.
1

KNNR 0-02-
0603-0200
SWiOR B11.11
analogia

Izolacje z dwóch warstw membrany
hydroizolacyjnej gr.1 mm.

m2 3984.99

-- Robocizna --
999 r-g 0.124 0.00 0.0000

-- Materiały --
2304100 Membrana hydroizolacyjna gr.1 mm m2 2.38 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 3.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 82 0.0000 3 984.99 0.00
83

d.2.
1

KNNR 0-02-
0805-0100
SWiOR B11.20

Licowanie ścian płytkami z kamieni
sztucznych  20x20 cm na zaprawie
klejowej

m2 2523.827
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-- Robocizna --
999 r-g 2.10 0.00 0.0000

-- Materiały --
2520299 Płytki ścienne glazurowane m2 1.05 0.00 0.0000
1554299 Zaprawa klejowa do glazury - sucha

mieszanka
kg 4.12 0.00 0.0000

2380699 Zaprawa do spoinowania glazury kg 0.41 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 83 0.0000 2 523.8270 0.00
84

d.2.
1

KNR 2-02-
1217-0100
SWiOR B11.1

NaroŜniki dług.1.5 m z kątownika
40x40x5 mm

szt. 26.57

-- Robocizna --
999 r-g 1.04 0.00 0.0000

-- Materiały --
1360499 NaroŜniki i obramienia stalowe kg 5.02 0.00 0.0000
2380807 Zaprawa cementowa M 80 m3 0.006 0.00 0.0000
1511599 Farba olejno-ftalowa SUPER GRUNT

podkładowa biała, opak. 4,5 dm3
dm3 0.012 0.00 0.0000

1511799 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.011 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0048 0.00 0.0000

Razem pozycja 84 0.0000 26.57 0.00
85

d.2.
1

KNR 2-02-
0129-0200
analogia

Obsadzenie parapetów drewnianych
o dł.ponad 1m.

m 51.52

-- Robocizna --
999 r-g 2.12 0.00 0.0000

-- Materiały --
2380899 Zaprawa m3 0.013 0.00 0.0000
1990099 Podokienniki drewniane o szer. 71

cm
m 0.76 0.00 0.0000

Podokienniki drewniane o szer.43 cm m 0.96 0.00 0.0000
Podokienniki drewniane o szer. 49
cm

m 0.94 0.00 0.0000

Podokienniki drewniane o szer.67 cm m 0.27 0.00 0.0000
Podokienniki drewniane o szer.45 cm m 0.185 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000
Razem pozycja 85 0.0000 51.52 0.00

86
d.2.

1

KNR 2-02-
0129-0200
analogia

Obsadzenie prefabr.podokienników z
konglomeratu marmurowego

m 15.36

-- Robocizna --
999 r-g 2.12 0.00 0.0000

-- Materiały --
2380899 Zaprawa m3 0.013 0.00 0.0000
1990099 Podokienniki z helolitu m 1.50 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 86 0.0000 15.36 0.00
87

d.2.
1

KNNR 0-02-
1205-0800
analogia

Lakierowanie drewnianych parapetów m2 23.6992

-- Robocizna --
999 r-g 0.245 0.00 0.0000

-- Materiały --
1522300 Lakier poliuretanowy dm3 0.35 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 87 0.0000 23.6992 0.00
Razem dział Tynki i okładziny 0.00

2.2 Roboty malarskie ścian i sufitów
88

d.2.
2

KNNR 2 1401-
06
SWiOR B08
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych
gładkich farbą  trzykrotnie bez grunto-
wania

m2 5900.27
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-- Robocizna --
999 r-g 0.19 0.00 0.0000

-- Materiały --
1502199 farba emulsyjna dm3 0.42 0.00 0.0000
1502199 Farba lateksowa Sigma Polysatin dm3 0.42 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 88 0.0000 5 900.27 0.00
Razem dział Roboty malarskie ścian i sufitów 0.00

2.3 Ślusarka stalowa i aluminiowa
89

d.2.
3

SWiOR B11.1
wycena indywi-
dualna

Dostarczenie i montaŜ okien i drzwi
zewnętrznych, paneli elewacyjnych,
obróbek aluminiowych, świetlika da-
chowego, ścianek ogniowych wew-
netrznych wg. projektu:
WYK2 2 szt,WYK1 3 szt.,OPN1 5
szt,OPN2 5 szt,OWC 4 szt,OWC2 8
szt,OB 2 szt,OB2 1 szt,DZK1 4 szt,
DZK2 1 szt, DAL 2 szt,DMF 1szt,DZ2
1 szt, DZ2B 2 szt, DZ3 2 szt, DZ4 1
szt,DZ5 1 szt, K2P 2 szt, K2  3 szt,
K3 1 szt, K4 1 szt, K1, S1, DZW
szklenie szkło niskoemisyjne Planibel
NT 6 mm i 8 mm ESG w zespoleniu z
szybą bezpieczną 55.2

kpl 1

-- Materiały --
,,,,,,,,,,,,,,,,
...........

WYK2 2 szt,WYK1 3 szt.,OPN1 5
szt,OPN2 5 szt,OWC 4 szt,OWC2 8
szt,OB 2 szt,OB2 1 szt,DZK1 4 szt,
DZK2 1 szt, DAL 2 szt,DMF 1szt,DZ2
1 szt, DZ2B 2 szt, DZ3 2 szt, DZ4 1
szt,DZ5 1 szt, K2P 2 szt, K2  3 szt,
K3 1 szt, K4 1 szt, K1, S1, DZW

kpl 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 89 0.0000 1.00 0.00
90

d.2.
3

KNNR 0-02-
1302-0300
SWiOR B11.3

MontaŜ drzwi stalowych wewnętrz-
nych.
Krotność = 3

m2 2.05

-- Robocizna --
999 3.36*3= r-g 10.08 0.00 0.0000

-- Materiały --
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 90 0.0000 2.05 0.00
91

d.2.
3

wycena indywi-
dualna

Dostarczenie drzwi stalowych.
Krotność = 3

kpl. 1

-- Materiały --
Drzwi stalowe wewn. pelne oklejone
folią

szt. 3.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 91 0.0000 1.00 0.00
92

d.2.
3

KNNR 0-07-
0206-0400
SWiOR B11.1

MontaŜ konstrukcji zadaszeń nad
wejściami wraz z podparciami.

t 0.23

-- Robocizna --
999 r-g 67.80 0.00 0.0000

-- Materiały --
1540001 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.60 0.00 0.0000
1330140 Elektrody do stali niskowęglowych o

średnicy śr. 3,25 mm
szt. 25.00 0.00 0.0000

1540499 Tlen spręŜony techniczny m3 1.80 0.00 0.0000
Konstrukcja stalowa zadaszeń wraz z
zabezp.antykorozyjnym

t 1.00 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 4.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39000 Środek transportowy m-g 1.90 0.00 0.0000
72100 Spawarka m-g 19.10 0.00 0.0000

Razem pozycja 92 0.0000 0.23000 0.00
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93
d.2.

3

KNNR 0-07-
0206-0100
SWiOR B11.1

Konstrukcje podparć i zawieszeń -
podwieszenie okapu.

t 7.76

-- Robocizna --
999 r-g 153.00 0.00 0.0000

-- Materiały --
1540001 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.60 0.00 0.0000
1330140 Elektrody do stali niskowęglowych o

średnicy śr. 3,25 mm
szt. 25.00 0.00 0.0000

1540499 Tlen spręŜony techniczny m3 1.80 0.00 0.0000
Podwieszenia stalowe t 1.00 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 4.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39000 Środek transportowy m-g 3.10 0.00 0.0000
72100 Spawarka m-g 17.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 93 0.0000 7.76 0.00
94

d.2.
3

KNNR 0-07-
0901-0104
SWiOR B08

Malowanie zmontowanych, zabezpie-
czonych farbą podkładową konstruk-
cji zadaszeń.

t 7.76

-- Robocizna --
999 r-g 21.10 0.00 0.0000

-- Materiały --
2600611 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,

kl.II
m3 0.014 0.00 0.0000

1521099 Emalia chlorokauczuk. og. stos.-biała dm3 8.03 0.00 0.0000
1320599 Drabiny stalowe kg 2.55 0.00 0.0000
1511201 Farba ftal. do grunt.p/rdzewna minio-

wa 60%
dm3 0.65 0.00 0.0000

1530000 Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan.
og.st.

dm3 0.54 0.00 0.0000

2791199 Płyty rusztowaniowe pomostowe ro-
bocze

m2 0.30 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 4.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39000 Środek transportowy m-g 0.02 0.00 0.0000

Razem pozycja 94 0.0000 7.76 0.00
95

d.2.
3

SWiOR B11.1
Dostawa i montaŜ pokrycia zadaszeń
wejściowych szkłem bezpiecznym w
profilach aluminiowych.

m2 25.984

-- Materiały --
Pokrycie zadaszeń szkłem bezpiecz-
nym w profilach aluminiowych( dosta-
wa i montaŜ)

m2 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 95 0.0000 25.984 0.00
96

d.2.
3

KNNR 0-02-
1301-0500

Wyroby stalowe róŜne - klamry wyła-
zowe.

kg 33.41

-- Robocizna --
999 r-g 1.10 0.00 0.0000

-- Materiały --
1369999 Klamry wyłazowe kg 1.00 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 96 0.0000 33.41 0.00
97

d.2.
3

Dostarczenie  montaŜ klapy rewizyj-
nej wyłazu dachowego ze stali ocynk
, wykończenie od wewn.płytą kartono-
wo-gipsową, otwierany ręcznie  o
wym.850x850.

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 24.00 0.00 0.0000

-- Materiały --
Klapa rewizyjna wyłazu dachowego z
blachy ocynk.z wykończeniem od
wewn.płytą karton-gips otwierany
ręcznie o wym.850x850

szt. 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 97 0.0000 1.00 0.00
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Razem dział Ślusarka stalowa i aluminiowa 0.00
2.4 Stolarka drzwiowa drewniana
98

d.2.
4

KNNR 2 1101-
04
SWiOR B11.3
wycena indywi-
dualna

MontaŜ drzwi  drewnianych zespolo-
nych, zespolonych wzmocnionych i
jednoramowe fabrycznie wykończo-
nych

m2 219.53

-- Robocizna --
999 r-g 1.88 0.00 0.0000

-- Materiały --
1470900 pianka poliuretanowa kg 0.05 0.00 0.0000
8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucz-

nego
szt 7.00 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 15.00 0.00 0.0000
2749999 drzwi drewniane,z ościeŜą, okleina je-

sionowa
m2 1.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.04 0.00 0.0000

Razem pozycja 98 0.0000 219.53 0.00
Razem dział Stolarka drzwiowa drewniana 0.00

2.5 Elementy ślusarki ze stali nierdzewnej
99

d.2.
5

wycena indywi-
dualna

Dostawa i montaŜ  obudowy grzejni-
ków

m2 69.47

-- Materiały --
Obudowa grzejników wolnostojących
- blacha  perforowana ze stali nie-
rdzewnej  (wraz z montaŜem)

m2 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 99 0.0000 69.470 0.00
100
d.2.

5
wycena indywi-
dualna

Balustrada klatki schodowej i pom.
111 - stal nierdzewna i szkło bez-
pieczne.

m2 60.68

-- Materiały --
Balustrada tarasów (stal nierdzewna)
dostawa +montaŜ'

m 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 100 0.0000 60.68 0.00
101
d.2.

5
wycena indywi-
dualna

Balustrada wentylatorni z poręczą. m2 4.24

-- Materiały --
Balustrada z montaŜem m 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 101 0.0000 4.24 0.00
102
d.2.

5
wycena indywi-
dualna

Poręcze pochylni (podwójne)-stal nie-
rdzewna polerowana.

m 22.3

-- Materiały --
Poręcze pochylni(podwójne) stal nie-
rdzewna -montaz i dostawa

m 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 102 0.0000 22.30 0.00
103
d.2.

5

Pochwyt ze stali nierdzewnej poje-
dyńczy.

m 35.08

-- Materiały --
Pochwyt ze stali nierdzewnej (dosta-
wa i montaŜ)

m 1.00 0.00 0.0000

Razem pozycja 103 0.0000 35.08 0.00
Razem dział Elementy ślusarki ze stali nierdzewnej 0.00

2.6 Elewacja
104
d.2.

6

KNNR 2 0602-
05
SWiOR B11.16

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej układane na sucho
jednowarstwowo zadaszenie wejścia
głównego

m2 135.14

-- Robocizna --
999 r-g 0.09 0.00 0.0000

-- Materiały --
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2311901 Płyty z wełny mineralnej FASOTERM
NF - stosowane przy izolacjach fasad
metodą lekką mokrą grubości 50 mm

m2 1.08 0.00 0.0000

2311751 Płyty z wełny mineralnej VENTITERM
PLUS z okładziną z czarnego welonu
szklanego grubości 100 mm

m2 1.00 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 3.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0077 0.00 0.0000

Razem pozycja 104 0.0000 135.14 0.00
105
d.2.

6

KNNR 2 1801-
01
wycena indywi-
dualna

Okładziny ścian,  z płyt prostokątnych
o stosunku obwodu do powierzchni
do 8 m/m2 i grubości do 6 cm- cokół
granitowy pozycja z montaŜem i izo-
lacją termiczną

m2 68.73

-- Materiały --
1631699 płyty kamienne - granit płomieniowa-

ny
m2 1.02 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 21.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.74 0.00 0.0000

Razem pozycja 105 0.0000 68.73 0.00
106
d.2.

6

KNNR 2 1801-
01
wycena indywi-
dualna

Okładziny ścian,  z płyt prostokątnych
o stosunku obwodu do powierzchni
do 8 m/m2 i grubości do 6 cm- ściany
z płyt z piaskowca -  pozycja z monta-
Ŝem i izolacją termiczną

m2 698.42

-- Materiały --
1631699 płyty kamienne - piaskowiec m2 1.02 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 21.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.74 0.00 0.0000

Razem pozycja 106 0.0000 698.42 0.00
Razem dział Elewacja 0.00

2.7 Tarasy i pochylnie
107
d.2.

7

KNNR 2 1807-
01

Posadzki pełne o gr. do 3 cmz elem.
prostokątnych o stosunku obwodu do
powierzchni do 15 m/m2

m2 54.63

-- Robocizna --
999 r-g 4.35 0.00 0.0000

-- Materiały --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.034 0.00 0.0000
1631699 płyty kamienne - granit m2 1.02 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 42.00 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.16 0.00 0.0000

Razem pozycja 107 0.0000 54.63 0.00
108
d.2.

7

KNNR 0-02-
1401-0600
SWiOR B11.8
analogia

Powłoka wodoszczelna paroprze-
puszczalna mineralna -3x Hydrostop .

m2 126.1015

-- Robocizna --
999 r-g 0.19 0.00 0.0000

-- Materiały --
1502199 Hydrostop przezroczysty do impreg-

nacji betonu
dm3 0.42 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000
Razem pozycja 108 0.0000 126.1015 0.00

109
d.2.

7

KNNR 0-02-
1201-0300
SWiOR B01

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich .

m3 63.05

-- Robocizna --
999 r-g 5.00 0.00 0.0000

-- Materiały --
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1602099 Piasek do zapraw m3 1.06 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 109 0.0000 63.05000 0.00
110
d.2.

7

KNNR 0-02-
0604-0100
SWiOR B11.11

Izolacja z folii polietylenowej pozioma
podposadzkowa

m2 126.1

-- Robocizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.0000

-- Materiały --
1560311 Folia polietylenowa szeroka gr. 0,2

mm
m2 1.20 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 4.00 0.00 0.0000
Razem pozycja 110 0.0000 126.1000 0.00

111
d.2.

7

KNNR 0-02-
1201-0101
SWiOR B04

Płyta Ŝelbetowa ,B20. m3 20.176

-- Robocizna --
999 r-g 5.95 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.02 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 111 0.0000 20.176000 0.00
112
d.2.

7

KNR 2-02-
0218-0100
SWiOR B04

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe
zewn. na gotowym podłoŜu, B20.

m3 1.1352

-- Robocizna --
999 r-g 23.12 0.00 0.0000

-- Materiały --
1330400 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.00 0.00 0.0000
2370699 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.02 0.00 0.0000
2600699 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,

kl.III
m3 0.07 0.00 0.0000

3950001 Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.006 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.08 0.00 0.0000

Razem pozycja 112 0.0000 1.13520 0.00
113
d.2.

7

KNNR 0-02-
0105-0700
SWiOR B03

MontaŜ dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich w elementach budynku -
płyty pojedynczo zbrojone

t 5.09

-- Robocizna --
999 r-g 20.10 0.00 0.0000

-- Materiały --
1365098 Elem.konstr.stalow.róŜnych dla

bud.przem.
t 1.00 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000
Razem pozycja 113 0.0000 5.09 0.00

114
d.2.

7

KNNR 0-02-
1202-0100
SWiOR B04

Warstwy wyrównawcze z zaprawy ce-
mentowej pod posadzki zatarte na
ostro, gr. 20 mm

m2 71.47

-- Robocizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.0000

-- Materiały --
2380824 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.021 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

Razem pozycja 114 0.0000 71.47 0.00
115
d.2.

7

KNNR 0-02-
1202-0300
SWiOR B04

Warstwy wyrównawcze z zaprawy ce-
mentowej pod posadzki - zmniejsze-
nie grubości o 10 mm

m2 71.47

-- Robocizna --
999 0.0716*(-1)= r-g -0.072 0.00 0.0000

-- Materiały --
2380824 Zaprawa cementowa M 12

0.0105*(-1)=
m3 -0.0105 0.00 0.0000
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88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000
Razem pozycja 115 0.0000 71.47 0.00

116
d.2.

7

KNNR 0-02-
1206-0300
SWiOR B11.17

Posadzki tarasów z płytek poliureta-
nowo- kauczukowych o wym. 50x50
cm na kleju poliuretanowym.

m2 71.472

-- Robocizna --
999 r-g 0.46 0.00 0.0000

-- Materiały --
1563699 Płytki poliuretanowo-kauczukowe o

wym.50x50 cm
m2 1.05 0.00 0.0000

1551305 Klej poliuretanowy kg 0.04 0.00 0.0000
88888888 Materiały pomocnicze % 0.20 0.00 0.0000

Razem pozycja 116 0.0000 71.472 0.00
117
d.2.

7

KNR 2-02-
1219-0300
SWiOR B11.19

Wycieraczki do obuwia  ACO Self
70x50x8.

szt. 14

-- Robocizna --
999 r-g 1.77 0.00 0.0000

-- Materiały --
1365099 Wycieraczki do obuwia ACOSelf szt. 1.00 0.00 0.0000
2380807 Zaprawa cementowa M 80 m3 0.007 0.00 0.0000
1512299 Lakier asfaltowy modyfikowany og.

stos.
dm3 0.29 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze % 1.50 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.007 0.00 0.0000

Razem pozycja 117 0.0000 14.00 0.00
Razem dział Tarasy i pochylnie 0.00
Razem dział 45400000-1 Roboty wykończeniowe 0.00
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1.1  Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
1.2 Fundamenty i elementy Ŝelbeto-

we konstrukcji 
0.00 0.00 0.00

1.3 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne 0.00 0.00 0.00
1.4 Posadzki 0.00 0.00 0.00
1.5 Pokrycie dachowe 0.00 0.00 0.00

1 45214100-1 Roboty budowlane
kompletnych obiektów przed-
szkolnych

0.00 0.00 0.00

2.1 Tynki i okładziny 0.00 0.00 0.00
2.2 Roboty malarskie ścian i sufitów 0.00 0.00 0.00
2.3 Ślusarka stalowa i aluminiowa 0.00 0.00 0.00
2.4 Stolarka drzwiowa drewniana 0.00 0.00 0.00
2.5 Elementy ślusarki ze stali nie-

rdzewnej
0.00 0.00 0.00

2.6 Elewacja 0.00 0.00 0.00
2.7 Tarasy i pochylnie 0.00 0.00 0.00

2 45400000-1 Roboty wykończe-
niowe

0.00 0.00 0.00

RAZEM 0.00 0.00 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. robocizna r-g 25 075.58 0.00 0.00
2. Robocizna razem r-g 48 349.04 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 2.76 0.00 0.00
2. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 4.79 0.00 0.00
3. Asfaltowa emulsja Icopal Water Primer kg 631.00 0.00 0.00
4. Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm kl.II m3 1.30 0.00 0.00
5. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.04 0.00 0.00
6. Balustrada tarasów (stal nierdzewna)dostawa +montaŜ' m 60.68 0.00 0.00
7. Balustrada z montaŜem m 4.24 0.00 0.00
8. beton z kruszywa naturalnego B 20 m3 405.55 0.00 0.00
9. Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 65.15 0.00 0.00

10. Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 177.30 0.00 0.00
11. Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 82.74 0.00 0.00
12. Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 608.25 0.00 0.00
13. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 33.75 0.00 0.00
14. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B25 m3 7.91 0.00 0.00
15. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg 81.98 0.00 0.00
16. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 54.36 0.00 0.00
17. blachowkręty szt 1 420.48 0.00 0.00
18. Blachy stalowe grube i uniwer.grub.3-12mm kg 24.39 0.00 0.00
19. Capon dm3 79.13 0.00 0.00
20. Cegła budowlana pełna szt 118.00 0.00 0.00
21. cegła budowlana pełna szt 229 762.51 0.00 0.00
22. Cement CEM I 42,5 - workowany t 0.12 0.00 0.00
23. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 81.15 0.00 0.00
24. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 1.82 0.00 0.00
25. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0.11 0.00 0.00
26. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.15 0.00 0.00
27. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.66 0.00 0.00
28. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.59 0.00 0.00
29. Deszczułki posadz. dęb.jesion.kl.I,gr.22mm m2 685.79 0.00 0.00
30. Drabiny stalowe kg 19.79 0.00 0.00
31. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.01 0.00 0.00
32. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 88.34 0.00 0.00
33. drewno opałowe m3 331.42 0.00 0.00
34. Drut stalowy okrągły kg 46.17 0.00 0.00
35. drzwi drewniane,z ościeŜą, okleina jesionowa m2 219.53 0.00 0.00
36. Drzwi stalowe wewn. pelne oklejone folią szt. 3.00 0.00 0.00
37. dźwig osobowy kpl 1.00 0.00 0.00
38. dźwig towarowy mały kpl 1.00 0.00 0.00
39. elektrody 100 52.61 0.00 0.00
40. Elektrody do stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm szt. 199.75 0.00 0.00
41. Elektrody stalowe do spawania stali węglowych szt. 62.41 0.00 0.00
42. Elem.konstr.stalow.róŜnych dla bud.przem. t 4.24 0.00 0.00
43. Elem.konstr.stalow.róŜnych dla bud.przem. t 5.09 0.00 0.00
44. Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powleka-

nej
m2 60.29 0.00 0.00

45. Emalia chlorokauczuk. og. stos.-biała dm3 62.31 0.00 0.00
46. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 6.39 0.00 0.00
47. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 631.01 0.00 0.00
48. Emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT" kg 873.28 0.00 0.00
49. farba emulsyjna dm3 2 502.30 0.00 0.00
50. Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% dm3 5.04 0.00 0.00
51. Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% dm3 0.47 0.00 0.00
52. Farba lateksowa Sigma Polysatin dm3 2 502.30 0.00 0.00
53. Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.29 0.00 0.00
54. Farba olejno-ftalowa SUPER GRUNT podkładowa biała, opak. 4,5

dm3
dm3 0.32 0.00 0.00

55. filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 63.49 0.00 0.00
56. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 1 390.56 0.00 0.00
57. Folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 151.32 0.00 0.00
58. Folia polietylenowa szeroka gr. 0,3 mm m2 1 846.75 0.00 0.00
59. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 378.85 0.00 0.00
60. gips budowlany szpachlowy kg 135.09 0.00 0.00
61. gips szpachlowy kg 539.71 0.00 0.00
62. Gotowe suche mieszanki zaprawy wodoszczelnej Hydrostop kg 3 699.04 0.00 0.00
63. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 17.29 0.00 0.00
64. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 372.61 0.00 0.00
65. Hydrostop przezroczysty do impregnacji betonu dm3 53.48 0.00 0.00
66. Hydrostop przeźroczysty Produkt 211 litr. 748.52 0.00 0.00
67. Kit asfaltowy kg 14.58 0.00 0.00
68. Klamerki do mocowania szt 2 611.72 0.00 0.00
69. Klamry wyłazowe kg 33.41 0.00 0.00
70. Klapa rewizyjna wyłazu dachowego z blachy ocynk.z wykończeniem

od wewn.płytą karton-gips otwierany ręcznie o wym.850x850
szt. 1.00 0.00 0.00

71. klapy dymowe 2 szt z centalą kpl 1.00 0.00 0.00
72. Klej do wykładzin kg 36.51 0.00 0.00
73. Klej dyspersyjny do wykładzin kg 166.81 0.00 0.00
74. Klej poliuretanowy kg 2.86 0.00 0.00
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75. kołki szt 4 504.45 0.00 0.00
76. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 415.50 0.00 0.00
77. kołki rozporowe szt 829.51 0.00 0.00
78. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 1 536.71 0.00 0.00
79. Konstrukcja stalowa zadaszeń wraz z zabezp.antykorozyjnym t 0.23 0.00 0.00
80. Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z Ŝaluzją szt 59.00 0.00 0.00
81. krawędziaki iglaste kl.II m3 53.51 0.00 0.00
82. kształtki kominowe szt 75.44 0.00 0.00
83. kształtowniki stalowe profilowane C m 209.80 0.00 0.00
84. kształtowniki stalowe profilowane C 100x06 m 1 988.69 0.00 0.00
85. kształtowniki stalowe profilowane U m 77.78 0.00 0.00
86. kształtowniki stalowe profilowane U 100x06 m 446.66 0.00 0.00
87. Lakier asfaltowy modyfikowany og. stos. dm3 4.00 0.00 0.00
88. Lakier do parkietu Domalux dm3 230.79 0.00 0.00
89. Lakier poliuretanowy dm3 8.29 0.00 0.00
90. Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 2 084.49 0.00 0.00
91. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 208.58 0.00 0.00
92. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 3 680.86 0.00 0.00
93. Listwy profilowane progowe mosięŜne m 106.00 0.00 0.00
94. Listwy przyścienne z drew.igl.wym.35x23mm m 514.18 0.00 0.00
95. Listwy przyścienne z drewna liściastego m 764.92 0.00 0.00
96. Łączniki mechaniczne do mocowania papy szt. 8 749.94 0.00 0.00
97. łączniki rozporowe kpl.' szt 3 442.73 0.00 0.00
98. Marki stalowe pod słupy M-1 kg 146.52 0.00 0.00
99. Membrana hydroizolacyjna  gr.1 mm m2 1 828.46 0.00 0.00

100. Membrana hydroizolacyjna gr.1 mm m2 9 484.28 0.00 0.00
101. nadproŜa prefabrykowane m 312.12 0.00 0.00
102. NaroŜniki i obramienia stalowe kg 133.38 0.00 0.00
103. Obudowa grzejników wolnostojących - blacha  perforowana ze stali

nierdzewnej  (wraz z montaŜem)
m2 69.47 0.00 0.00

104. Papa asfaltowa  Vivadach PM m2 2 502.99 0.00 0.00
105. Papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawełnianych m2 22.50 0.00 0.00
106. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1 309.44 0.00 0.00
107. Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna Foalbit ALS40 m2 2 481.95 0.00 0.00
108. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 234.80 0.00 0.00
109. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa Zdunbit m2 2 481.95 0.00 0.00
110. Papa zgrzewalna modyfikowana 4 mm m2 1 465.88 0.00 0.00
111. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 4 055.80 0.00 0.00
112. pianka poliuretanowa kg 10.98 0.00 0.00
113. Piasek do zapraw m3 681.00 0.00 0.00
114. Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0.30 0.00 0.00
115. płyta gipsowo-włóknowa Fermacell gr. 12,5 mm m2 2 212.02 0.00 0.00
116. Płytki podłogowe z gresu 30x30 cm m2 1 381.46 0.00 0.00
117. Płytki poliuretanowo-kauczukowe o wym.50x50 cm m2 75.05 0.00 0.00
118. Płytki ścienne glazurowane m2 2 650.02 0.00 0.00
119. Płytki typu gres m2 169.36 0.00 0.00
120. Płyty gipsowe dźwiękochłonne 60x60x3,8 cm szt 2 611.72 0.00 0.00
121. płyty gipsowo-kartonowe m2 107.46 0.00 0.00
122. płyty kamienne - granit m2 55.45 0.00 0.00
123. płyty kamienne - granit płomieniowany m2 70.10 0.00 0.00
124. płyty kamienne - piaskowiec m2 712.39 0.00 0.00
125. Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze m2 2.30 0.00 0.00
126. płyty stropowe Ŝelbetowe - systemowe m2 3 147.93 0.00 0.00
127. Płyty styropianowe gr. śr.30 cm m2 2 208.52 0.00 0.00
128. płyty styropianowe gr.15 cm m3 174.05 0.00 0.00
129. Płyty styropianowe gr.4 cm m2 208.93 0.00 0.00
130. Płyty styropianowe PS-E FS30 gr.15 cm m2 1 615.91 0.00 0.00
131. płyty z wełny mineralnej m2 105.41 0.00 0.00
132. Płyty z wełny mineralnej FASOTERM NF - stosowane przy izola-

cjach fasad metodą lekką mokrą grubości 50 mm
m2 145.95 0.00 0.00

133. płyty z wełny mineralnej gr 10 cm m2 1 805.03 0.00 0.00
134. Płyty z wełny mineralnej VENTITERM PLUS z okładziną z czarnego

welonu szklanego grubości 100 mm
m2 1 304.56 0.00 0.00

135. Pochwyt ze stali nierdzewnej (dostawa i montaŜ) m 35.08 0.00 0.00
136. Podokienniki drewniane o szer. 49 cm m 48.40 0.00 0.00
137. Podokienniki drewniane o szer. 71 cm m 39.23 0.00 0.00
138. Podokienniki drewniane o szer.43 cm m 49.24 0.00 0.00
139. Podokienniki drewniane o szer.45 cm m 9.55 0.00 0.00
140. Podokienniki drewniane o szer.67 cm m 14.10 0.00 0.00
141. Podokienniki z helolitu m 23.04 0.00 0.00
142. Podwieszenia stalowe t 7.76 0.00 0.00
143. Pokrycie zadaszeń szkłem bezpiecznym w profilach aluminiowych(

dostawa i montaŜ)
m2 25.98 0.00 0.00

144. Polimerowo-asfalt. papa zgrzew. na osn. z włókniny poliestr. m2 728.53 0.00 0.00
145. Poręcze pochylni(podwójne) stal nierdzewna -montaz i dostawa m 22.30 0.00 0.00
146. prefabrykaty zbrojarskie t 7.73 0.00 0.00
147. Pręty gwint. do zamocowań szt 1 935.96 0.00 0.00
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148. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 4 184.96 0.00 0.00
149. pręty okrągłe do zbrojenia betonu t 68.78 0.00 0.00
150. pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 12-14 mm kg 1 723.44 0.00 0.00
151. pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 7 mm kg 110.22 0.00 0.00
152. pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 8-10 mm kg 370.74 0.00 0.00
153. Profil kątowy  do sufitów kasetonowych m 1 552.42 0.00 0.00
154. Profil poprzeczny L-0,6 m do sufitów kasetonowych m 1 552.42 0.00 0.00
155. Profil sufit.przyścienny m 885.79 0.00 0.00
156. pustak wentylacyjny szt 2 080.34 0.00 0.00
157. Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st. dm3 4.19 0.00 0.00
158. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 637.34 0.00 0.00
159. Rury oslonowe dla inst.elektrycznych m 286.00 0.00 0.00
160. Rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s og. przezn.- czarne m 176.02 0.00 0.00
161. S1 kpl 1.00 0.00 0.00
162. S2 kpl 1.00 0.00 0.00
163. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 1 277.70 0.00 0.00
164. spręŜyny przyścienne' szt 1 506.76 0.00 0.00
165. Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 7 859.50 0.00 0.00
166. ścianki działowe w toaletach kpl 1.00 0.00 0.00
167. ścianki w toaletach dla dzieci kpl 1.00 0.00 0.00
168. Tarcica podłogowa strugana iglasta m3 3.91 0.00 0.00
169. taśma m 231.70 0.00 0.00
170. taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 2 520.42 0.00 0.00
171. Tlen spręŜony techniczny m3 14.38 0.00 0.00
172. Tlen spręŜony techniczny m3 5.57 0.00 0.00
173. wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt 23 183.65 0.00 0.00
174. woda m3 0.09 0.00 0.00
175. Wpusty dachowe blaszane śr.220 szt 9.00 0.00 0.00
176. Wycieraczka Coral Brus FR na kleju ( dostawa i montaŜ) kpl. 1.00 0.00 0.00
177. Wycieraczki do obuwia ACOSelf szt. 14.00 0.00 0.00
178. WYK2 2 szt,WYK1 3 szt.,OPN1 5 szt,OPN2 5 szt,OWC 4 szt,

OWC2 8 szt,OB 2 szt,OB2 1 szt,DZK1 4 szt,DZK2 1 szt, DAL 2 szt,
DMF 1szt,DZ2 1 szt, DZ2B 2 szt, DZ3 2 szt, DZ4 1 szt,DZ5 1 szt,
K2P 2 szt, K2  3 szt, K3 1 szt, K4 1 szt, K1, S1, DZW

kpl 1.00 0.00 0.00

179. Wykładzina podł.  rulonowa typu linoleum- Marmoretta m2 98.50 0.00 0.00
180. Wykładzina podł. rulonowa typu flotex m2 450.05 0.00 0.00
181. zaprawa m3 208.20 0.00 0.00
182. Zaprawa m3 0.87 0.00 0.00
183. zaprawa cementowa M 12 m3 19.56 0.00 0.00
184. Zaprawa cementowa M 12 m3 78.32 0.00 0.00
185. Zaprawa cementowa M 50 m3 2.39 0.00 0.00
186. zaprawa cementowa M 7 m3 25.07 0.00 0.00
187. Zaprawa cementowa M 80 m3 0.26 0.00 0.00
188. zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 531.98 0.00 0.00
189. zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 64.68 0.00 0.00
190. Zaprawa do spoinowania glazury kg 1 024.67 0.00 0.00
191. Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 1 135.73 0.00 0.00
192. Zaprawa klejowa do glazury - sucha mieszanka kg 10 398.17 0.00 0.00
193. Zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 332.08 0.00 0.00
194. Zaprawa klejowa elastyczna - sucha mieszanka kg 3 984.99 0.00 0.00
195. zaprawa wapienna M 0.6 m3 70.73 0.00 0.00
196. zaprawa zbrojeniowa i klejąca Sto-Level Uni kg 9 203.80 0.00 0.00
197. zawiesia szt 1 935.96 0.00 0.00
198. zbrojenie rozproszone kg 22 624.92 0.00 0.00
199. zbrojenie rozproszone stalowe mikro Metex kg 2 070.25 0.00 0.00
200. Materiały pomocnicze zł 0.00
201. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. Ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 7.74 0.00 0.00
2. deskowania m-g 52 260.74 0.00 0.00
3. deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 33.60 0.00 0.00
4. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe' m-g 913.93 0.00 0.00
5. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe'' m-g 0.36 0.00 0.00
6. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe''' m-g 92.65 0.00 0.00
7. giętarka do prętów m-g 11.88 0.00 0.00
8. Kop.j-nacz. 0,15m3  (1) m-g 353.99 0.00 0.00
9. NoŜyce do prętów fi 40 mm m-g 14.08 0.00 0.00

10. Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 46.14 0.00 0.00
11. pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 32.42 0.00 0.00
12. Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 10.56 0.00 0.00
13. Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 7.74 0.00 0.00
14. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 8.20 0.00 0.00
15. Spawarka m-g 136.31 0.00 0.00
16. spawarka elektryczna wirująca m-g 60.13 0.00 0.00
17. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 42.44 0.00 0.00
18. Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 24.10 0.00 0.00
19. Szlifierka do parekietu m-g 11.21 0.00 0.00
20. Środek transportowy m-g 1.90 0.00 0.00
21. Środek transportowy m-g 24.65 0.00 0.00
22. środek transportowy m-g 139.84 0.00 0.00
23. środek transportowy m-g 16.03 0.00 0.00
24. Środek transportowy m-g 12.20 0.00 0.00
25. środek transportowy m-g 52.62 0.00 0.00
26. Tory pod Ŝur.w.160-180tm-10m m-g 1 416.57 0.00 0.00
27. Wyciąg m-g 40.48 0.00 0.00
28. wyciąg m-g 3 644.57 0.00 0.00
29. Wyciąg m-g 6.31 0.00 0.00
30. wyciąg m-g 32.65 0.00 0.00
31. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 19.55 0.00 0.00
32. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.12 0.00 0.00
33. Zestaw do spawania i cięcia m-g 11.16 0.00 0.00
34. Ŝuraw okienny m-g 63.67 0.00 0.00
35. śuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 1.68 0.00 0.00
36. śuraw samochodowy m-g 66.33 0.00 0.00
37. Ŝuraw samochodowy m-g 1.62 0.00 0.00
38. śuraw samochodowy 5-6 t m-g 4.99 0.00 0.00
39. Ŝuraw wieŜowy torowy m-g 1 416.57 0.00 0.00
40. Ŝuraw wieŜowy torowy' m-g 24.05 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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